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Filtrado de inventario y tareas con información de consola AAM 8.0 
 

Filtrar el inventario desde el árbol de agrupaciones 

Desde el módulo de Aranda SETTINGS o desde la consola de AAM es posible asociar estaciones a 
nodos o categorías para visualizar el inventario por grupos. Para ello es necesario haber creado los 
nodos y sus respectivas ramas (si tienen), en la configuración de Aranda ASSET MANAGEMENT (Ver 
Guía rápida de uso del módulo Aranda SETTINGS).  

Desde la barra de tareas de la consola de AAM, despliegue el menú Herramientas y seleccione la 
opción Árbol de agrupaciones.  

También puede ingresar desde la barra de herramientas de la consola AAM, presionando el botón 

.  

De inmediato se despliega la ventana TreeConfig del módulo Aranda SETTINGS, donde debe asociar 
las estaciones de trabajo a los diferentes nodos configurados y posteriormente, asignar permisos de 
acceso al inventario de las estaciones asociadas a los nodos.  

 

Asociar estaciones de trabajo a una categoría 

1. Seleccione la pestaña Asignación de estaciones. En el panel izquierdo superior se listan 

todos los grupos creados. En el panel izquierdo inferior se listan las estaciones de trabajo que 

el usuario selecciona para ser asociadas a una categoría. En el panel central se listan las 

estaciones de trabajo asociadas a la categoría seleccionada. 
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2. En el panel izquierdo superior ubíquese sobre la categoría a la cual va a asignar la(s) 

estación(es) de trabajo.  

3. En el panel izquierdo inferior seleccione la(s) estación(es) de trabajo que va(n) a ser 

asociada(s) a la categoría. En caso que sean varias, selecciónelas con el Mouse, manteniendo 

la tecla[Ctrl.] sostenida.  

4. Pulse el botón para adicionar la estación de trabajo.  

5. En el panel central son listadas las máquinas asociadas a la categoría.  

6. Si desea desasociar una o varias de las estaciones de trabajo asociadas a la categoría, 

ubíquese sobre la(s) estación(es) requerida(s) en el panel central y presione el botón .  

 
También puede asociarlas desde la consola Aranda ASSET MANAGEMENT siguiendo estos pasos:  

1. Verifique que el árbol de agrupaciones está apagado.  

2. Ubíquese sobre la pestaña vertical árbol de agrupaciones. 

3. Seleccione la(s) estación(es) de trabajo del panel central y arrástrela(s) hasta la categoría a 

la cual desea asociarlas. Si va a asociar más de una estación, selecciónelas con el mouse 

sosteniendo la tecla [Ctrl].  
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4. Verifique que la asociación se llevó a cabo efectivamente. Para ello:  

4.1. Ubíquese sobre la pestaña vertical Árbol de Agrupaciones, del panel izquierdo. 

4.2. Haga clic sobre la categoría a la cual asignó las estaciones de trabajo.  

4.3. Ubíquese sobre la pestaña vertical Estaciones de trabajo, del panel izquierdo. 

4.4. Verifique que aparecen las estaciones de trabajo que asoció anteriormente.  
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Configurar permisos para el árbol de agrupaciones 

En la consola de Aranda ASSET MANAGEMENT es posible acceder a la información de los nodos del 
árbol de agrupaciones, de acuerdo con los permisos configurados por el administrador para los 
diferentes grupos de trabajo.  

Seleccione la pestaña [Asignación de permisos]. En el panel izquierdo superior se listan los nodos que 
se podrán ver. En el panel izquierdo inferior se listan los grupos de trabajo, y en el panel central se 
listan los grupos de trabajo (creados y configurados desde el módulo Aranda PROFILE) asociados al 
nodo seleccionado.  

En el panel izquierdo superior ubíquese sobre el nodo al cual va a asignar los permisos.  

En el panel izquierdo inferior seleccione el grupo de trabajo que va a ser asociado al nodo.  

 

1. Seleccione la pestaña Asignación de permisos. En el panel izquierdo superior se listan los 

nodos que se podrán ver. En el panel izquierdo inferior se listan los grupos de trabajo, y en el 

panel central se listan los grupos de trabajo (creados y configurados desde el módulo Aranda 

PROFILE) asociados al nodo seleccionado. 

2. En el panel izquierdo superior ubíquese sobre el nodo al cual va a asignar los permisos.  

3. En el panel izquierdo inferior seleccione el grupo de trabajo que va a ser asociado al nodo.  

4. Pulse el botón para adicionar el grupo de trabajo.  

5. Presione Yes en la ventana de notificación. 

6. En el panel central son listados los grupos de trabajo asociados.  
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7. Si desea desasociar uno o más de los grupos de trabajo asociados al nodo, ubíquese sobre 

el grupo requerido en el panel central y pulse el botón .  

8. Presione Yes en la ventana de notificación. 

9. Pulse la opción Salir de la barra de herramientas lateral. 

 

Filtrar el inventario por categorías 

1. Ubíquese sobre el panel izquierdo y despliegue el menú Árbol de agrupaciones.  

2. Encienda el árbol haciendo clic sobre el botón .  

3. Ubíquese sobre el nodo o ramificación cuyo inventario desee visualizar.  

4. La información mostrada en el panel central, será únicamente la de las estaciones de 

trabajo que fueron asociadas al nodo o categoría que seleccionó.  

5. Si desea apagar el árbol de agrupaciones, haga clic en el botón  

Nota: Si el grupo de trabajo al que pertenece el usuario no tiene permisos para ver una 

categoría o nodo, no se podrá visualizar la información de las estaciones asociadas a dicha 

categoría/nodo, incluso si el árbol de agrupaciones se encuentra apagado. 

Realizar tareas con la información de la consola 

Guardar información en formato HTML / Excel 

1. Ubíquese sobre la pestaña o información mostrada en el panel central que desea guardar.  
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2. En la barra de tareas, diríjase a Archivo -> Guardar como. O desde la barra de 

herramientas, presione el botón .  

3. Seleccione el formato en el que desea guardar la información: Hoja de cálculo MS – Excel / 

Documento HTML.  

 

Imprimir información 

1. Ubíquese sobre la pestaña o información mostrada en el panel central que desea guardar.  

2. En la barra de tareas, diríjase a Archivo -> Imprimir. O desde la barra de herramientas, 

presione el botón .  

3. Enseguida aparece una vista previa de la impresión de la información.  

4. Si desea, configure la vista y para imprimir, presione File -> Print.  

 

Actualizar la información de la consola 

1. En la barra de tareas, diríjase a Archivo -> Refrescar. O desde la barra de herramientas, 

presione el botón .  

 

Buscar una estación de trabajo 

1. Desde la barra de tareas, diríjase a Buscar -> Filtrar, ó diríjase a Herramientas -> Filtrar.  

2. Donde dice Campo seleccione una variable por la que desea buscar la estación. Por 

ejemplo, Alias, Nombre estación de trabajo, Grupo de trabajo, Domino, entre otros.  
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3. Donde diceTexto ingrese la información correspondiente a la variable que escogió. En el 

siguiente ejemplo se seleccionó como campo, la variable Nombre estación de trabajo, en el 

texto se ingresó el nombre de la estación que se desea buscar CONSTELACION.  

 

 

4. Para realizar la búsqueda, presione Filtrar. 

5. Si la información está correcta, en el panel central se presentará el (los) resultado(s) de los 

datos que coinciden con la búsqueda.  
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Conocimiento completo de la infraestructura
Aranda ASSET MANAGEMENT, la solución para la gestión de 
inventarios IT y la auditoria en el licenciamiento. Garantice la 

de los procesos y recursos tecnològicos.

> Aranda ASSET   MANAGEMENT

Caracterìsticas - Funcionalidades
>  Inv>  ventario Hardware y Software

hardware, 
sof
El agente de Asset Management permite generar el inventario de las estaciones de trabajo sin generar
pooling o usar traps de SNMP constantemente sobre la red

tware y dispositivos instalados o asociados por cada estación de trabajo y servidor.
Conozca en forma automática la información completa y actualizada de los recursos de 

Realice inventarios automáticos de hardware y 
software y conozca el estado real y controle el 
licenciamiento y la gestión de los recursos 
informáticos. Aranda ASSET MANAGEMENT 
(AAM) es la herramienta con la que puede 
conocer y dar un uso adecuado de los recursos 
tecnológicos  de su organización.

Usted podrá consultar y controlar los 
elementos de hardware y software asociados a 
las estaciones de trabajo, a través de una 
conexión remota o en línea, en tiempo real y 
desde cualquier lugar.

B
>   

>   

>   

>  

> 

>  

>  

>   

>  

>  

>  

>   

> 

>   

Conocimiento real de los recursos de la compañía.

Optimización de los recursos IT.

Inventario actualizado y detallado de Hardware y 
Software y dispositivos asociados a cada estación.

Control permanente del uso de los recursos informáticos 
por estación.

Implementación fácil y ágil sin mayor inversión en 
infraestructura tecnológica.

Bajo uso del recurso de red (bajo consumo del ancho de 
banda).

Obtenga la información de sus procesos en tiempo real y 
mejore la toma de decisiones.

Disminución considerable de tiempos muertos.

Reduzca los costos de inventario manual, y evite la pérdida 
de hardware por reemplazos no autorizados y la 
estandarización de la básica de las estaciones 
de trabajo.

Reducción de compra de software innecesario.

Disminución en el robo o pérdida de partes.

Mide y audita el uso de software en cada estación.

Control de accesos no autorizados o desconocidos a 
estaciones de trabajo, servidores, dominios o grupos de 
trabajo.

I

Tenga el control de todas sus estaciones de trabajo, llevando
una hoja de vida actualizada con todo el inventario del PC.

ncremente 

>   

la productividad generando automáticamente
las actas de entrega de las estaciones de trabajo.

>  

>  

>  

>

>

>

Control de Licenciamiento
Detecte por cada estación de trabajo las licencias instaladas y el software licenciado y no 
licenciado, costos de licencias, contratos y facturas y la información relacionada con programas y 
sistemas operativos.
Conozca los niveles de uso de las herramientas, dado por sus colaboradores en cada estación de trabajo, 
logrando mejorar el manejo de los recursos en cuanto a la adquisición y reubicación de software y los 
procesos de toma de decisiones.

Alarmas
Conozca los cambios en sus estaciones de trabajo a nivel de hardware y software, mediante la 

automática de variables que permiten cambios en los procesos de instalación o 
desinstalación de hardware y software y podrá tener acciones como eventos de actualización de 
inventario o alarmas enviadas por correo electrónico o mensaje de texto.

Control y Administración Remota
Tenga acceso desde cualquier lugar de su organización a una estación de trabajo con una conexión total 
o parcial y en tiempo real, efectuando tareas de remota que dan como resultado una 
reducción de tiempos y costos en soporte presencial.
Ejecute actividades remotas de monitoreo y administración sobre cada estación de trabajo, como 
encender o reiniciar la estación de trabajo, enviar la ejecución de un archivo o remover una impresora 
entre otras. Adicionalmente podrá realizar tareas en línea como el acceso al registro de Windows, el inicio 
y detención de procesos, conexiones, archivos, entre otros, de manera transparente para el usuario.

Ejecute actividades remotas de monitoreo y administración sobre cada estación de trabajo, como 
apagar o reiniciar la estación de trabajo, solicitar un inventario entre otras.

Genere acciones encaminadas a la administración de la solución, creando grupos de trabajo, per de 
usuario y asignando los permisos, para ingresar a las diferentes funcionalidades de Aranda ASSET 
MANAGEMENT.

Conozca en detalle las actividades realizadas y un registro completo de las mismas, para cada especialis-
ta y desde cualquiera de las consolas.

  Administración Remota para Linux y Mac

  Per

 Histórico de actividades
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> Aranda ASSET MANAGEMENT  

>

> 

Características Especiales

> 

> 

>  

>  

>  

Integraciones

  Reportes
 

Acceso Web

 Autenticación ada

Web service

Agente Linux

Esquemas de licenciamiento

Conozca la información de los inventarios de las estaciones de trabajo y obtenga los datos de sus 
recursos tecnológicos mediante informes detallados. A través de la consola web acceda a información de 
reportes pr desde cualquier lugar y en forma permanente; elabore informes personalizados, 
consulte y programe el envío de estos en forma automática.

Acceda a la información detallada de las estaciones de trabajo inventariadas ejecutando tareas de 
administración y control remoto a través de una consola web.

La integración de los sistemas de autenticación de Aranda con LDAP (directorio activo) ofrece al usuario 
un servicio de seguro para las soluciones de Aranda SOFTWARE.

Integración de Web service para lograr una transferencia rápida y segura de información entre 
plataformas y programas diferentes.

Conozca la información de inventario de sus activos IT que trabajan sobre plataformas Linux o Mac os, 
mediante la instalación del Agente Aranda diseñado para estaciones que cuentan con este sistema 
operativo y tenga un control constante de la e    información histórica de las estaciones de 
trabajo y servidores que trabajan sobre esta plataforma en su red corporativa.

Se asignan los siguientes tipos de licenciamiento para el uso de AAM:

Estación de Trabajo: Este tipo de licenciamiento es usado cuando se requiere instalar un agente en cada 
una de las estaciones de trabajo del cliente para monitorearlas.

Concurrente: Este esquema se administra según la disponibilidad de licencias adquiridas y el acceso de 
especialistas a la aplicación, depende de la liberación de cada licencia para un nuevo ingreso.

Nombrado: Este esquema otorga una licencia personalizada y única con los datos básicos del 
especialista, que ingresa a la consola en cualquier momento.

Complemente las funcionalidades de AAM, adquiriendo diferentes soluciones de Aranda que facilitan la 
gestión de sus recursos:

Integración con Aranda CMDB (C Management Database), logrando una solución que de 
acuerdo con las mejores prácticas de ITIL se denomina C Management. Gestione los 
elementos de (CIs) que complementan los recursos de hardware y software detectados 
por el agente de Aranda ASSET MANAGEMENT y tenga una gestión completa sobre la infraestructura 
IT de su organización.

Nuestra solución para la gestión de procesos y servicios de soporte, Aranda SERVICE DESK, permite 
gestionar y responder a llamadas de servicio, incidentes y problemas, reduciendo costos de soporte, al 
integrarse con AAM.

Pentium IV de 2 Ghz o superior

En el cliente

Base de Datos

Requerimientos del Sistema
 de hardware y software

Los requerimientos de hardware y software para el Servidor AMM  
dependen principalmente del número de estaciones a controlar. A 
continuación, se indican las condiciones mínimas para la 
instalación. Sin embargo, estas características pueden ser, 
superiores a las indicadas.

512 MB o Superior

20 MB

Procesador

Memoria

Sistema Operativo

Espacio libre en DD

Otros Protocolo TCP / IP

Procesador Core I5 o superior

Memoria 4 GB o superior + 1GB por cada 
500 maquinas

Sistema Operativo

Espacio libre en DD 4 Gigas CD - ROM o acceso a uno 
a través de la red.

En el servidor

Motor de Base de Datos

Comentarios
> 
> 

Se deben tener en cuenta los requerimientos de la Base de Datos usada.
El espacio en disco requerido para la Base de Datos es de 5 MB por estación 

de trabajo a inventariar.

Windows 8.1, Windows 10 Pro 

Distribuciones GNU\Linux:
Red Hat 9.0, Red Hat Enterprise 4.0 en 
adelante, Fedora Core 3.0 en adelante, 
Suse Enterprise Server 10 en adelante, 
OpenSusE 10.2 en adelante, Mandriva 
Release 2006 en adelante, CentOS 4.0 en 
adelante, Debian 4.0 (Etch), Ubuntu 6.06 
LTS en adelante y Slackware 11.0 en 
adelante.

Mac OS:
Tiger 10.4, Snow Leopard 10.5 y 10.6

Transmisión de datos encriptados en
redes WAN o LAN sobre canales con
64 KBPS 

Windows Server 2008 Enterprise
.Net Framework 2.0 y 
.Net Framework 4.0

MS SQL 2005 estándar y Enterprise edition, 
MS SQL 2008 estándar y Enterprise edition. 
ORACLE 11G.

     Compatibilidad con herramientas de virtualización 
(Ej: VMWare, Hyper-V) manteniendo niveles de operación similares a los obtenidos en una 
implementación bajo Hardware físico.
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OPCIONES DE DESPLIEGUE
Aranda MDM cuenta con versión On Premise.

PLATAFORMAS MÓVILES SOPORTADAS
 

ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL
Para facilitar la administración de los dispositivos móviles de 

su organización, MDM viene con una amplia lista de caracte-

rísticas que le ayudarán a  hacer su trabajo más eficiente:

• Establecer y reforzar las políticas de seguridad de los 

dispositivos de la compañía.

• Restablecer la contraseña.

• Restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica.

• Borrar de manera selectiva datos, aplicaciones y perfiles.

• Bloquear de manera remota el dispositivo

• Aprovisionar la configuración Wi-Fi a los dispositivos.

• Deshabilitar Wi-Fi (Knox).

• Deshabilitar la conexión de datos del proveedor (Knox).

• Configuración de monitoreo y auditoría.

• Aprovisionar y vincular dispositivos de forma automatizada.

• Desactivar la cámara.

• Desactivar Bluetooth (Knox).

• Múltiples perfiles de usuarios (Windows 10 Pro).

GESTIÓN DE APLICACIONES
Sabemos que la administración de las aplicaciones en sus 

dispositivos móviles es de suma importancia, con Aranda 

MDM realice:

• Envío de aplicaciones a los usuarios para su instalación.

• Desinstalación de las aplicaciones que han sido gestionadas 

por medio de la herramienta.

• Catálogo de aplicaciones centralizado para facilitar la 

administración de las mismas (iOS, Android). 

 

 

 

  

   

mercadeo@arandasoft.com
www.arandasoft.com

Aranda Mobile
Device Management

Además de los sistemas operativos líderes en el mercado

iOS, Android y dispositivos con Windows 10 Pro, Aranda MDM 

también corre sobre API´s extendidas de Android como 

KNOX.

SEGURIDAD
• Gestión de aplicaciones mediante listas blancas, negras y

aplicaciones requeridas en sus dispositivos. 

• Eliminación y bloqueo de aplicaciones no permitidas. 

• Detección de dispositivos cuya seguridad se haya visto

comprometida (Jailbroken/rooted).

• Encripte la información que se encuentra dentro del

dispositivo (Knox).

AUTOMATIZACIÓN DE EVENTOS
• Geofencing (zonas permitidas y prohibidas)

• Timefencing (horarios de trabajo)

• Cumplimiento de Políticas: Cambio de políticas para 

permitir/denegar acceso tanto al dispositivo como a la red.

Aranda Mobile Device Management cuenta con características que 
harán fácil y rápida la administración de los dispositivos móviles con 
acceso a los recursos de su compañía.

CONTENT MANAGEMENT
• Acceso seguro a los documentos de la organización con 

diferentes niveles de control de acceso

TELECOM EXPENSE MANAGEMENT
• Supervise el uso eficiente de los recursos de voz y datos.

NOTIFICACIONES
• Panel de control de alertas en tiempo real.
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Funcionamiento y otras 
Características

Sistemas Operativos Soportados

Navegador de Internet

Android Genérico
Versión: 2.3.3 o superior

Apple
Versión: iPhone 4 
o Superior con iOS 5+
iPad 2 o superior con iOS 5+

Samsung KNOX

Windows 10 Pro

IE 10+                  Firefox 28+                 Chrome 33+

Consideraciones
Se recomienda separar la base de datos del servidor.

Tipo: Físico/Virtualizado

Requisitos dentro del Servidor 

Servidor 
de Base de Datos

IIS 7 o Superior

ASP.net 4.5

Servicios WCF 

Dominio con IP Pública

Certificado SSL asociado al dominio, 
reconocido por entidad certificadora

Servidor WEB

Sistema 
Operativo

Windows 
Server®2008R2, 
Enterprise Edition,x64 
con el último Service 
Pack Dipsonible o 
superior

Windows 
Server®2008R2 SP1, 
Enterprise Edition,x64 
o Superior

Cores
2 x Intel® Xeon® 
X5460, 3.16 GHz, 8M 
Cache, Turbo, HT

2 x Intel® Xeon® 
X5690 3.6GHz, 12M 
Cache, 6.40 GT/s 
QPI, 6C

Disco GB Mínimo 500 MB

Minimo 500 MB (Este 
almacenamiento 
puede ser local o por 
un método externo)

Licencia-
miento
Adicional

 Microsoft SQL 
Server 2008 R2 
Enterprise Edition o 
Superior

Memoria
RAM

8 GB 8 GB

Requerimientos de red necesarios en Servidor

gateway.push.apple.com:2195 - Push Apple    2195

feedback.push.apple.com:2196 – Feedback    2195

https://android.googleapis.com/gcm/send - Push Android  80

Notificacion push IOS      5223

Protocolos HTTP y HTTPS      80 y 443

Dirección     Puerto
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> Alcances de Implementación de Aranda DISTRIBUTION SUITE 
 
Una implementación de Aranda DISTRIBUTION SUITE, comprende una metodología dividida 
en 5 Fases dentro de las cuales se realiza el proceso de instalación y configuración de las 
herramientas adquiridas con los alcances que se especifican en la presente propuesta. 
Adicionalmente, se realizan capacitaciones al personal de la organización para su operación. 
Cada fase cuenta con los siguientes entregables: 
 

o Fase 1: Definición de Datos 

• Validación de Infraestructura  

• Definición del perfil de agente a distribuir 

• Definición del árbol de agrupaciones 

• Definición de perfiles de seguridad 

• Definición de reportes adicionales* 

• Definición de parámetros de Aranda Software Metrix 

• Definición de parámetros de CMDB. 

• Definición de parámetros de Power Management  

o Fase 2: Instalación, configuración y Distribución 

• Acta de Instalación. 

• Acta de finalización de configuración 

• Reportes adicionales a los precargados* 

• Entrega de seriales de licenciamiento 

• Acta de distribución de máquinas 

o Fase 3: Capacitación 

• Acta de capacitación administrativa  

• Acta de capacitación a especialistas 

o Fase 4: Pruebas 

• Check List diligenciado de pruebas funcionales de herramienta 

o Fase 5: Cierre 

• Acta de Cierre. 

 
Alcance 

 
o Instalación hasta de un (1) un servidor de aplicaciones y (1) servidor web. 

o Instalación hasta de una (1) base de datos. 

o Distribución del 30% de las máquinas a inventariar. 

o Creación de un (1) árbol de categorías de hasta 3 niveles. 

o Una sola definición de permisos y niveles de control. 

o * Creación de hasta 3 reportes específicos adicionales a los precargados. 

o Creación de hasta 10 Contratos y/o 10 Facturas y/o 10 licencias de software 

y/o 10 proveedores. 

o Creación de hasta 5 categorías y 5 flujos de estado para CMDB. 

o Hasta una importación masiva de CIs. 
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o Hasta 2 distribuciones de software utilizando paquetes y/o imágenes de 

Aranda Software Delivery. 

o Hasta 10 distribuciones de parches o actualizaciones. 

o Las capacitaciones Administrativas se dictara a máximo 4 responsables de la 

Herramienta. 

o La capacitación a Especialista será a máximo 10 usuarios de la herramienta. 
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> Alcances de Implementación de Aranda Mobile Device Management (MDM) 
 
Una implementación de Aranda MDM, comprende una metodología por fases dividida en 5 
Fases. Cada fase pretende entregar el producto instalado y funcionado. Adicionalmente se 
realizan capacitaciones al personal de la organización para su operación. Cada fase cuenta 
con los siguientes entregables: 
 

o Fase 1: Definición de Datos 

• Validación de Infraestructura 

• Definición de parámetros de Requerimientos 

• Definición parámetros dispositivos móviles 

• Definición Roles 

• Acta de Inicio 

o Fase 2: Instalación y configuración 

• Acta de instalación. 

• Acta de finalización de configuración. 

• Entrega Archivo de licencia. 

o Fase 3: Capacitación 

• Acta de capacitación herramienta  

o Fase 4: Pruebas 

• Check List diligenciado de pruebas funcionales de la herramienta 

o Fase 5: Cierre 

• Acta de Cierre. 

 
Alcance 

 
o Instalación hasta de un (1) servidor de aplicaciones y un (1) servidor web. 

o Instalación hasta de una (1) base de datos. 

o Instalación de hasta cinco (5) clientes en dispositivos móviles compatibles. 

o Configuración de hasta una (1) zona de GEOFENCING.  

o Configuración de hasta una (1) política para dispositivos iOS y una (1) para 

dispositivos Andorid.    

o Configuración de hasta un (1) conjunto de reglas. 

o Importación de hasta cinco (5) aplicaciones de las tiendas o desarrolladas por 

terceros.  

o Creación de hasta 2 (dos) grupos de usuarios o dispositivos.  

o Envío del correo de vinculación al 30% de los usuarios que vincularan sus 

dispositivos móviles.  

o Una sola configuración de los parámetros para el directorio activo.  

o Creación hasta del 10 de usuarios en la consola web, en caso de no tener 

esquema de dominio.  

o La capacitación Administrativa se dictara a máximo 10 responsables de la 

Herramienta. 
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o Se debe contar con un certificado digital firmado por una entidad certificadora 

oficial. Este debe estar certificando el sitio que será publicado para Aranda 

MDM.  
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> Alcances de Implementación de Aranda Patch Management 

 
Una implementación de Aranda PATCH MANAGEMENT, comprende una metodología dividida 
en 5 Fases dentro de las cuales se realiza el proceso de instalación y configuración de las 
herramientas adquiridas con los alcances que se especifican en la presente propuesta. 
Adicionalmente, se realizan capacitaciones al personal de la organización para su operación. 
Cada fase cuenta con los siguientes entregables:  
 

o Fase 1: Definición de Datos 

• Validación de Infraestructura 

• Definición del perfil de agente a distribuir 

• Definición del árbol de agrupaciones 

• Definición de perfiles de seguridad 

o Fase 2: Instalación, configuración y distribución 

• Acta de instalación 

• Acta de finalización de configuración 

• Entrega de seriales de licenciamiento 

• Acta de distribución de máquinas 

o Fase 3: Capacitación 

• Acta de capacitación administrativa  

o Fase 4: Pruebas 

• Check List diligenciado de pruebas funcionales de la herramienta 

o Fase 5: Cierre 

• Acta de Cierre. 

 

Alcance 
 

o Instalación hasta de un (1) servidor web. 

o Instalación hasta de una (1) base de datos. 

o Distribución del 30% de las máquinas a inventariar. 

o Creación de un (1) árbol de categorías de hasta 3 niveles. 

o Una sola definición de permisos y niveles de control. 

o Distribución de hasta 4 actualizaciones a un grupo controlado de equipos. 

o La capacitación administrativa será a máximo 6 usuarios de la herramienta. 

 

Observaciones 
 

o La definición de los datos necesarios para la configuración de la(s) 

herramienta(s) adquiridas, será responsabilidad del cliente con la asesoría del 

consultor de proyectos de Aranda  

o El levantamiento de inventario físico de estaciones, licenciamiento o activos 

fijos será responsabilidad del cliente. 

o El servidor de Patch Management debe contar con acceso a internet para la 

descarga del catálogo de actualizaciones y las respectivas actualizaciones de 
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los productos. En caso de que exista un proxy se debe aprovisionar un usuario 

con permisos de navegación. 

o Los catálogos con nuevas actualización son liberados únicamente cada Martes y 

Jueves.  

o Las instalaciones de sistemas operativos y servidores de base de datos o 

reinstalaciones de la herramienta, no hacen parte del alcance de la presente 

oferta. 

o No se incluyen desarrollos a la medida, modificaciones, módulos de integración 

con terceros o actividades fuera del alcance ofrecido.   

o No se incluye la distribución de agentes de manera manual. 

o Las actividades se realizarán dentro del horario laboral. (Horario: lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 6 p.m.)  

o Los servicios deben ser iniciados y finalizados es su totalidad dentro del primer 

año de vigencia del licenciamiento adquirido. 
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Aranda Mobile Device Management cuenta con características que 
harán fácil y rápida la administración de los dispositivos móviles con 
acceso a los recursos de su compañía.

OPCIONES DE DESPLIEGUE
Aranda MDM cuenta con versión On Premise.

PLATAFORMAS MÓVILES SOPORTADAS
Además de los sistemas operativos líderes en el mercado 

iOS y Android, Aranda MDM también corre sobre API´s 

extendidas de Android como KNOX y SAFE.

ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL
Para facilitar la administración de los dispositivos móviles de 

su organización, MDM viene con una amplia lista de caracte-

rísticas que le ayudarán a  hacer su trabajo más eficiente:

• Establecer y reforzar las políticas de seguridad de los 

dispositivos de la compañía

• Restablecer la contraseña

• Restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica

• Borrar de manera selectiva datos, aplicaciones y perfiles

• Bloquear de manera remota el dispositivo

• Aprovisionar la configuración Wi-Fi a los dispositivos

• Deshabilitar Wi-Fi (SAFE)

• Deshabilitar la conexión de datos del proveedor (SAFE)

• Configuración de monitoreo y auditoría

• Aprovisionar y vincular dispositivos de forma automatizada

• Desactivar la cámara

• Desactivar Bluetooth (SAFE)

GESTIÓN DE APLICACIONES
Sabemos que la administración de las aplicaciones en sus 

dispositivos móviles es de suma importancia, con Aranda 

MDM realice:

• Envío de aplicaciones a los usuarios para su instalación

• Desinstalación de las aplicaciones que han sido gestionadas 

por medio de la herramienta

• Catálogo de aplicaciones centralizado para facilitar la 

administración de las mismas 

SEGURIDAD
• Gestión de aplicaciones mediante listas blancas, negras y 

aplicaciones requeridas en sus dispositivos 

• Detección de dispositivos cuya seguridad se haya visto 

comprometida (Jailbroken/rooted) 

• Encripte la información que se encuentra dentro del 

dispositivo (SAFE) 

ADMINISTRACIÓN DE RED
• Realice un diagnostico general del dispositivo

NOTIFICACIONES 

• Panel de control de alertas en tiempo real

  

   

mercadeo@arandasoft.com
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Aranda Mobile
Device Management
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Funcionamiento y otras 
Características

Sistemas Operativos Soportados

Navegador de Internet

Android Genérico
Versión: 2.3.3 o superior

Apple
Versión: iPhone 4 
o Superior con iOS 5+
iPad 2 o superior con iOS 5+

Samsung KNOX

Samsung SAFE

IE 10+                  Firefox 28+                 Chrome 33+

Consideraciones
Se recomienda separar la base de datos del servidor.

Tipo: Físico/Virtualizado

Requisitos dentro del Servidor 

Servidor 
de Base de Datos

IIS 7 o Superior

ASP.net 4.5

Servicios WCF 

Dominio con IP Pública

Certificado SSL asociado al dominio, 
reconocido por entidad certificadora

Servidor WEB

Sistema 
Operativo

Windows 
Server®2008R2, 
Enterprise Edition,x64 
con el último Service 
Pack Dipsonible o 
superior

Windows 
Server®2008R2 SP1, 
Enterprise Edition,x64 
o Superior

Cores
2 x Intel® Xeon® 
X5460, 3.16 GHz, 8M 
Cache, Turbo, HT

2 x Intel® Xeon® 
X5690 3.6GHz, 12M 
Cache, 6.40 GT/s 
QPI, 6C

Disco GB Mínimo 500 MB

Minimo 500 MB (Este 
almacenamiento 
puede ser local o por 
un método externo)

Licencia-
miento
Adicional

 Microsoft SQL 
Server 2008 R2 
Enterprise Edition o 
Superior

Memoria
RAM

8 GB 8 GB

Requerimientos de red necesarios en Servidor

gateway.push.apple.com:2195 - Push Apple    2195

feedback.push.apple.com:2196 – Feedback    2195

https://android.googleapis.com/gcm/send - Push Android  80

Notificacion push IOS      5223

Protocolos HTTP y HTTPS      80 y 443

Dirección     Puerto
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Definición  Aranda ASSET MANAGEMENT 
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1. INTRODUCCION 

 
Las organizaciones actuales tienen el reto de aumentar cada vez más su eficiencia y 
productividad sin que esto afecte la calidad de sus productos o servicios ni su 
operación interna. 
 
Sus retos actuales, van mucho más allá de la simple producción de bienes o generación 
de servicios y se acercan más a la necesidad de ganar competitividad en el uso de sus 
recursos. 
 
Al asegurar innovación y creatividad en una organización, conocer todo acerca del 
negocio y tener disponibilidad del 100 por ciento de los recursos, logra una alta 
productividad y eficiencia. 
 
Con el fin de contribuir a su empresa mediante el alcance de estos retos, Aranda 
Software ha desarrollado, una herramienta que le permitirá conocer y manejar 

eficientemente su infraestructura informática. 

2.  OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Con este documento se pretende planificar, instalar, configurar e implementar la 
herramienta Aranda ASSET MANAGEMENT adquirida por el cliente en sus 
instalaciones, según las necesidades del mismo. 

3.  METODOLOGIA 

 
Aranda Software propone llevar a cabo un proceso por etapas, en cada una se 
describirán los responsables de etapa, la duración sugerida y las actividades a realizar. 
De igual forma es necesario que exista al menos un encargado por parte del cliente 
que esté presente en cada una de las etapas del proceso y por tanto que lidere los 
procesos de implementación. 
Las etapas mencionadas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
La duración aproximada es de un (1) mes1 desde el comienzo de la preparación hasta 
la salida en vivo. Esta duración depende del número de PC a inventariar, del número 
de personas que se entenderán y de la duración en la fase de preparación de datos. 

                                            
1 El cálculo del tiempo está basado en un proyecto donde solo se instala AAM  y el numero PC a 
inventariar es de 500. 

DEFINICION DE 
PARAMETROS Y 

DATOS MAESTROS
INSTALACION

CONFIGURACION 
DE APLICATIVOS Y 

DISTRIBUCIÓN 
INICIAL

PRUEBAS Y 
CAPACITACION-
SEGUIMIENTO A 
LA DISTRICION

SALIDA EN 
PRUDUCCION
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Algunas etapas incluyen dos tipos de capacitación, una capacitación durante el 
proceso de instalación y otra capacitación formal de uso de las herramientas. 
 
Reuniones de Seguimiento 
 
Durante el proyecto se realizaran Reuniones de Seguimiento periódicas, su 
periodicidad será determinada en común acuerdo con el Cliente. 
 
El objetivo principal de estas reuniones será comunicar el avance del proyecto, los 
pasos a seguir, los riegos involucrados y el seguimiento a las actividades del 
calendario. Es muy importante que en las reuniones participen las personas que tenga 
el rol administrativo y gerencial. 
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4. DEFINICION DE PARAMETROS Y DATOS MAESTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es definir el alcance del proyecto y por tanto los parámetros 
mínimos necesarios para la configuración del proyecto.  

 
 
Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Entregar el documento “Definición y Plan de Implementación”. 

o Organizar la primera reunión de “Kick Off” para el lanzamiento del 

proyecto. 

 Definir los roles de los participantes del proyecto. 

 Presentar el alcance de la instalación. 

o Recomendar, evaluar y solucionar las dudas al cliente durante la 

elaboración de los datos de configuración del Asset Management. 

o Revisar el diagrama de red. 

 

  

 CLIENTE 

o Contestar el segmento de “Información Técnica” encontrada en el 

numeral 4.3 de este documento. 

o Tener a disposición el personal necesario y dispuesto que esté presente 

en todas las reuniones con el consultor. 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

 

4.1. Duración 

 
El tiempo de duración de la etapa normalmente es de 15 días a partir de la fecha de 
entrega de este documento; aunque depende enteramente del Cliente, puesto que el 
realizara las definiciones. 
 
 

 

4.2. Definición de Alcances 

 

DEFINICION DE 
PARAMETROS Y 

DATOS MAESTROS
INSTALACION

CONFIGURACION 
DE APLICATIVOS Y 

DISTRIBUCIÓN 
INICIAL

PRUEBAS Y 
CAPACITACION-
SEGUIMIENTO A 
LA DISTRICION

SALIDA EN 
PRUDUCCION
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 4.2.1.  ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

Permite tener información actualizada y detallada sobre el estado de la 
infraestructura tecnológica de forma automatizada ofreciendo: 

 Inventario actualizado y detallado de hardware, software, periféricos, 
agendas de bolsillo (PDAs) y activos fijos minimizando costos de inventarios 
manuales. 

 Control de licenciamiento de software en cada equipo y del utilizado por 
cada usuario. 

 Control especial de eventos mediante la generación de alarmas que indican 
cualquier cambio en el inventario. 

 Control y administración remota a estaciones inventariadas y no 
inventariadas en tiempo real para minimizar los tiempos de soporte. 

 Ejecución en línea de tareas de administración remota a estaciones 
inventariadas y no inventariadas. 

 Módulo de reportes que permite unificar y presentar toda la información 
recogida. 

 PCWeb, alternativa móvil para la visualización de la información de una 
estación de trabajo en particular y Módulo PCBrowser Web edition, que 
permite su administración y control remoto. 

 Sincronización bidireccional permanente con el Directorio Activo de 
Windows. 

Funcionalidades: 
 

 Inventario de Hardware, Software y Componentes de Hardware 

 
Inventario completo, detallado y actualizado de Hardware: Detección automática de 
los dispositivos instalados en una estación de trabajo. 
 
Inventario completo, detallado y actualizado de Software: Detecta automáticamente 
el software instalado en una estación de trabajo. Además, cualquier información que 
no pueda ser detectada o cualquier equipo o dato adicional, puede ser ingresado 
fácilmente. 
 

 Aranda SOFTWAREMETRIX 
 
Controla y monitorea el licenciamiento de software adquirido por la organización, 
contabilizando la cantidad de licencias instaladas en sus maquinas Vs lo que realmente 
se debería tener. Permite controlar de manera permanente los programas estándar 
corporativos, informando el aplicativo que falta o cuál sobra en una estación. 
 

 Control de Eventos y Alarmas 
 
Monitoreo y generación de alarmas cada vez que existe un cambio en hardware y 
software. 
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 Control Remoto, Administración Remota y Auditoría de actividades en Tiempo 
Real 

 
Control Remoto 
Controlar totalmente cualquier estación de trabajo conectada a la red o a una 
estación de trabajo no inventariada por medio de la IP. 
 
Administración Remota 
Ejecutar algunas funciones en cualquier estación de trabajo conectada a la red de 
manera transparente para el usuario, así como también se puede llegar a tener acceso 
a funcionalidades online con la maquina cliente, como la administración de sesiones, 
de procesos, de servicios e incluso el registro de Windows de cada una de las maquinas 
inventariadas. 
 

 Aranda QUERY MANAGER 
Es el módulo de reportes que consolida la información proveniente de todas las 
aplicaciones de Aranda, con esta herramienta se pude tener N cantidad de reportes y 
permite también realizar el diseño de estos por medio de un asistente el cual le ira 
indicando paso a paso el cómo crear su propio reporte. 
 
 

 4.2.2. ALCANCE DE LA INSTALACION 

 

El alcance definido para el desarrollo del proyecto se determina por: 

 Se creara en un servidor la base de datos ARANDA, utilizando el  motor 
definido por el cliente 

 Se instalará y configurará en un servidor el software de administración 
adquirido por la Entidad 

 Se instalará el 40 % de las licencias CLIENTES de Aranda Asset Management 

 Se realizaran pruebas de funcionamiento y cargue de información 

 Se capacitará a los funcionarios asignados por la Entidad sobre el soporte, 
actualización, mantenimiento, uso y configuración de la herramienta 

 

4.3. Roles de los participantes en el proyecto 

Con el objetivo de llevar en buen término el desarrollo del proyecto se recomienda 
que las personas involucradas cuenten con el siguiente perfil, por parte del cliente: 

Formación 
Tecnólogo o ingeniero de sistemas, con 
conocimientos en Redes, Bases de Datos, 
Sistemas Operativos  

Experiencia 
Al menos un año de experiencia en 
actividades de soporte técnico, 
administración de IT 

Actitud 

Dinámico 
Proactivo 
Organizado 
Trabajo en equipo 
Habilidades para coordinar el tiempo 
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4.4. Determinación de Roles del Proyecto 

En este capítulo se pretende tener un conocimiento general del proyecto, conociendo 
personas involucradas, requerimientos de hardware y software para la instalación de la 
aplicación y alcance del proyecto. 

 
 IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CLIENTE 

Cliente  

Dirección  

Ciudad  

País  

Contacto  

Teléfono  

Mail  

 
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PARTNER 

Proveedor u oficina regional  

Dirección  

Ciudad  

País  

Líder Técnico  

Mail  

Gerente Técnico  

Mail  

 
IDENTIFICACIÓN GENERAL DE ARANDA SOFTWARE 

Dirección  

Ciudad  

País  

Líder Técnico  

Mail  

Gerente Comercial  

Mail   
 

4.5. Información Técnica 

 
Con el objetivo de preparar y llevar a cabo una instalación lo más eficiente posible, 
nos atrevemos a solicitarle la siguiente información técnica sobre su plataforma 
tecnológica. Por favor responda lo más detalladamente posible. De ser necesario, use 
páginas adicionales al final de este documento indicando el número consecutivo que 
identifica a la pregunta. 
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No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 Numero de estaciones a inventariar?    

2 
Se requiere que la información de todas las 
estaciones se consolide en un sólo servidor 
principal? 

   

3 Número de consolas secundarias requeridas?    

4 
Sistema Operativo a utilizar en el servidor (se 
requiere el más reciente y con la última versión 
de service pack instalado y de explorer)   

   

5 
¿Base de datos y versión a utilizar para la 
instalación? 

   

6 
¿Todas sus máquinas tienen configurado el 
protocolo TCP/IP? 

   

7 

¿Posee políticas de seguridad de Microsoft o de 
otro tipo en sus clientes para grabar en ciertas 
ubicaciones del disco duro o para modificar el 
registro de Windows? 

   

8 
¿Cuál es el sistema operativo predominante en 
las estaciones de trabajo en su organización? 

   

9 
Porcentaje de estaciones con Windows NT 4.0, 
Windows 2000 y Windows XP? (Permiten 
instalación desde la consola en forma inmediata) 

   

10 ¿Existen VLANs dentro de su red? 
   

11 
Si la respuesta a la anterior pregunta es sí, 
¿Existe alguna restricción de comunicación entre 
las VLANs? 

   

12 
¿Sus redes LAN están comunicadas mediante una 
red WAN? 

   

13 
¿Todas sus máquinas se autentican a un servidor 
de dominio? Si es más de uno, por favor enumere 
a cuantos 

   

14 ¿Cuentan con servidores BDC? ¿Cuántos? 
   

15 
¿Por medio de un ping puede visualizar todas sus 
máquinas? 

   

16 ¿Todos sus usuarios poseen una cuenta de correo? 
   

17 ¿Existen firewalls en su red interna? 
   

18 ¿Sus direcciones IP son fijas o dinámicas? 
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19 

Se requiere que la aplicación funcione en forma 
centralizada o descentralizada (regionales y 
cuántas), esto es por razones de soporte. Existen 
lugares que tienen más de un centro de soporte 
por la extensión o ubicación física. 

   

20 ¿Tienen redes Unix, Linux o Novell? 
   

21 ¿Sus servidores son NT, 2000 ó 2003? 
   

22 
¿Cuentan con licencia(s) de motor(es) de base de 
datos? ¿Cuáles? 

   

23 

¿Tienen un mapa de la red o redes en donde se 
especifique el ancho de banda del canal hacia las 
regionales, si éste es dedicado o no, la 
distribución de las estaciones por regional, etc.? 
Si la respuesta es sí, ¿podríamos recibir una copia 
de éste? 

   

24 
¿Cuenta con alguna máquina que sea visible 
desde la totalidad de las estaciones a nivel 
nacional? 

   

25 
¿Utilizan alguna aplicación para tomar control 
remoto de las estaciones? ¿Cuál? 

   

26 
¿Han utilizado algún software de inventario en la 
red anteriormente? ¿Cuál? 

   

27 
¿Usan algún Proxy, Firewall a nivel nacional? 
¿regional? 

   

28 
¿El Proxy o firewall restringen alguno de los 
siguientes puertos:? 9000, 7026, 7024, 7027, 
7125, 80. 

   

29 

¿En la actualidad cuentan con una aplicación que 
use alguno de los siguientes puertos a nivel 
nacional o en un número considerable de 
estaciones? 9 9000, 7026, 7024, 7027, 7125, 80. 

   

30 

¿Qué tan posible es que los nombres de las 
estaciones se repitan de una red LAN  a otra? 
Dicho de otra manera, ¿La compañía cuenta con 
un estándar a nivel nacional para la asignación 
de nombres únicos a cada estación? 

   

31 
¿Cuál es la configuración de hardware y software 
de una estación típica a nivel nacional? 

   

No nos queda más que agradecerle por toda su colaboración. La información que nos 
envía es valiosa para el proyecto que estamos a punto de Iniciar. 
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4.6. Información Técnica de Servidor 

 
Información del servidor a utilizar (indique esta información para cada servidor 
primario o secundario): 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Con qué sistema operativo cuenta la estación 
o servidor en el que se va realizar la 
instalación del software Aranda?  

 

¿Con qué Service Pack cuenta la estación?  
(Rec. Ult. Versión)                              

 

¿Qué versión del explorer tiene instalado el 
server?  (Rec. Ult. Versión) 

 

¿Qué marca es el servidor?  

¿Qué  modelo es el servidor?  

¿Capacidad en disco duro? 
 

¿Memoria Ram instalada en el servidor?  

¿Qué procesador tiene el servidor?  

¿No. Procesadores instalados?  

¿Para qué se utiliza actualmente el servidor, 
detalle las actividades y software utilizado? 

 

¿Base de datos a utilizar para la instalación?  

¿Versión de la base de datos?  

¿Espacio físico definido para la BD?  

¿ Si existen instalaciones Wan, cuenta el 
servidor con una dirección pública de IP o un 
canal dedicado? 

 

¿La IP definida en el servidor es fija?  
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4.7. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

 

1. Disponibilidad de la infraestructura para la implementación de la solución 
adquirida 

2. Disponibilidad del personal involucrado en el proyecto según cronograma 
adjunto 

3. Las actividades no cumplan con un esquema CCT (Calidad, Cantidad, Tiempo) 
4. Incumplimiento del los perfiles y roles requeridos de las personas involucradas 

para el desarrollo del proyecto.  

 
 
 
4.8. REVISIÓN DIAGRAMA. 

 
1. Conocer la estructura de la red por medio de algún diagrama.  
2. Presentar un diagrama, que permita visualizar la interconexión entre los 

diferentes equipos activos instalados en la red a instalar Aranda Asset 
Management 

3. Determinar la ubicación de los dispositivos de red (Hub, Switch, Router, 
MODEM). 

4. Determinar la conectividad y restricciones de comunicación. 
5. Determinar Vlans. 
6. Determinar Wan. 
7. Determinar Firewalls. 
8. Determinar Proxys. 
9. Determinar la disponibilidad de uso de los puertos asignados automáticamente 

por  AAM en la red. (Estos puertos no deben de ser compartidos para otro tipo 
de comunicaciones) 
 

 Transmisión de inventarios entre server y clientes   9000 

 Administración remota      7026 

 Inventarios       7024 

 Control Remoto o Visualización    7125 

 Descarga de actualizaciones de nuevos agentes  80 

 Comunicador       7027 
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5. INSTALACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es instalar todas las herramientas involucradas en el 
proyecto. Por tanto se considera como un documento de entrada necesario para esta 
fase que el cliente entregue el servidor cumpliendo con todas las especificaciones 
mínimas que se requieran. 

 
 Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

 

o Disponer de todos los instaladores actualizados a la fecha de los 

productos de Aranda. 

o Capacitar al cliente en la instalación y configuración básica2 de la 

herramienta. 

 

 CLIENTE 

 

o Entregar un servidor que cumpla con las características mínimas tanto 

de Software3 como de Hardware para el funcionamiento adecuado de las 

Herramientas de Aranda Software. Para ello deberá entregar un 

documento o correo que lo certifique, el documento se llama 

“Requerimientos Mínimos Proyecto” o los requerimientos que se 

encuentran en el anexo 1.  

o Disponer de personal que esté presente en todo el proceso de 

instalación, la persona o personas deben: 

 

 Tener conocimientos de la clave de administrador del equipo. Si 

en la compañía se maneja Directorio Activo, entonces debe 

poseer las credenciales de acceso como administrador del 

dominio. 

                                            
2 Configuraciones iniciales para comprobar el funcionamiento adecuado de la herramienta.  
3 Los consultores de Aranda no instalaran ningún elemento fuera de las herramientas de Aranda, ya que 
Aranda Software no puede prestar soporte sobre elementos externos al Software del que es propietario. 
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 Debe conocer la clave y el nombre de un usuario con privilegios 

en la base de datos para poderla crear. En caso de que el 

servidor de Base de datos sea diferente, debe poder ingresar al 

motor para comprobar las creaciones de tablas y campos de la 

base de datos de Aranda. 

 Comprobar que sus accesos funcionan en los servidores a 

instalar. 

 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

 
5.1.  Duración 

 

El tiempo de duración de la instalación normalmente es de ½ Día, aunque esto 
depende de que el cliente tenga instalados todos los requerimientos para la actividad.  

 

5.2. Procedimiento 

Durante la fase de instalación, se ira capacitando a la persona o personas para una 
futura reinstalación. Por ello es recomendable que los participantes tengan 
conocimientos técnicos y que sean parte del equipo del proyecto ya que ellos serán los 
primero encargados de gestionar y reparar la herramienta. 
De igual forma la instalación de las herramientas requiere que el servidor se reinicie 
una vez, por lo que es recomendable que si el servidor se usa para otras funcione se 
informe a sus usuarios sobre la interrupción momentánea del servicio. 

 
Durante esta etapa los pasos para la instalación son: 

 
 Verificación de los Requerimientos Mínimos. 

 Instalación de las herramientas de Aranda Software 

o DB Installer 

o DB Pacht: Este componente requiere que el servidor tenga acceso a 

internet al menos durante la el periodo de parcheo. 

o Aranda Asset Management 

o Aranda CMD 

o Aranda Query Manager 

o WEB 

 Aranda File Server 

 Aranda PC Browser 

 Aranda Software Delivery 

Se realizara la creación de la Base de Datos de ARANDA en el servidor de Base de Datos 
definida por la entidad, para esto se hace necesario disponer de usuario que tenga 
permisos para creación y modificación de bases de datos en el servidor. Se recomienda 
crear un usuario para Aranda con los permisos suficientes para realizar dichas 
actividades. 
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Registro y configuración Inicial. 

Solicitud de Seriales: La solicitud de los seriales de compra o renta, es una 
responsabilidad del cliente y la aprobación de estos dura 72 horas, por lo que luego de 
la instalación se explicaran los procedimientos de carga al sistema. Para ellos visite la 
página www.arandasoft.com/serials.   

 
Luego de definir el las personas y el numero de consolas secundarias a Instalar.  
 
El consultor de Aranda ensañara el procedimiento de instalación en una consola y será 
tarea del cliente instalar las consolas restantes, con este procedimiento se 
comprobaran los conocimientos obtenidos en la capacitación. 
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6. CONFIGURACIÓN DE APLICATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es configurar todos los parámetros involucrados en el 
levantamiento de inventario en la Compañía. 

 
 Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Configurar todos los datos entregados por el Cliente. 

o Asegurarse del funcionamiento correcto de la herramienta. 

o Distribución del agente al 30% de la empresa. 

 

 CLIENTE 

o Entregar la definición de todos los parámetros de configuración de la 

Mesa de Servicios disponible en el Anexo 3 de este documento. 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

o Asegurar la conexión entre los agentes y el servidor, a través de routers, 

firewall o configuraciones. 

o Completar el 70% de la distribución de los agentes.4 

6.1. Duración 

 
El tiempo de duración de la etapa es de 15 días aproximadamente, este depende del 
nivel de complejidad de configuración, y de la cantidad de datos definidos. El tiempo 
de configuración arranca desde el momento en que el cliente entrega el documento. 
Sin embargo la duración de este periodo puede ser reducido si se permite configurar 
remotamente. Tenga en cuenta cualquier cambio luego de la entrega de la 
configuración a Aranda será asumida por el Cliente.  
 
El tiempo necesario para la revisión y evaluación de los datos de configuración es al 
menos 1 semana a partir de la entrega del documento por parte del cliente. 

 

 

 

                                            
4 Esta actividad continúa hasta la siguiente fase de Pruebas y Capacitación. Sin embargo no será 
responsabilidad de Arandasoftware si al finalizar el proyecto no se ha concluido con la totalidad de la 
distribución. 
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6.2. Procedimiento 

 
Importación de usuarios a la base de datos. 
 
Si el cliente cuenta con Directorio Activo se realizará la importación de los usuarios 
del dominio y se programará la frecuencia con la que se realizará esta actualización 
para ello se utilizará la herramienta de Aranda “Active Directory Synchonizer”. 
 
Si por el contrario el cliente no cuenta con Directorio activo deberá entregar el listado 
de los usuarios en un archivo Excel5. 
 
Para los usuarios que serán especialistas y usaran la aplicación, se deben clasificar en 
grupos especialistas. 
 
Definir las estaciones que se utilizarán en el plan piloto, cumpliendo con por lo menos 
las siguientes características mínimas: 

 
 Sistemas Operativos (W9X, WNT,W2000 o XP) 

 Marcas de equipos (IBM, DELL, COMPAQ, HP, FUJITSU, ACER, etc). 

 Diferentes redes VLANs o segmentos de red. 

Instalación del Agente 
 
La instalación del agente puede ser realizada de las siguientes formas. 

 
 Instalación Manual (W95 y W98): 

 
Definir  la manera  en que se instalará el .bat en las estaciones clientes y las personas 
responsables en hacer las pruebas, en forma manual y personal. 
 
De manera manual se instalará estación por estación,  ingresando al recurso 
compartido AGENT y  ejecutando el AGENT_PERFIL.bat, para los usuarios asignados. 

 

 Instalación Desatendida (WNT,  W2000, WXP y Vista): 
Definir las instalaciones en las cuales se instalará el agente en forma remota por 
medio de nuestra herramienta REMOTE SETUP. 
 

 Instalación automatizada (Vía Servidor de dominio): 
Definir los usuarios en los cuales se realizarán las pruebas vía autenticación al servidor 
de dominio, estos usuarios deben ser de diferentes áreas físicas, departamentos y 
segmentos de red. 
 
Nota: tener en cuenta para esta instalación las restricciones del firewall en cuanto a 
nuestros puertos y posibles restricciones con el antivirus instalado en la compañía 

                                            
5 Si este es su caso por favor solicite al Consultor la plantilla de Excel. 
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 Distribución masiva de agentes.  
 
Los agentes pueden ser instalados de forma masiva a través del modulo Remote Setup 
(propio de Aranda) o a través de una política de Dominio (según la red del cliente). 
 

a. Si se realiza la instalación a través del Remote Setup se debe contar con 
usuario con permisos de Administrador en las estaciones a instalar el agente. 
Luego se debe ejecutar la aplicación Remote Setup, realizar una búsqueda de 
las estaciones en la red y enviar la instalación del agente verificando su 
correcta instalación. 

b. Si se desea realizar la instalación soportados sobre los servidores de dominio, 
se puede crear una política de inicio de sesión o de encendido de las estaciones 
para no depender de los privilegios de los usuarios. Durante esta configuración 
se deben realizar pruebas de funcionamiento y verificar que el agente se 
instale correctamente en las estaciones. 
 

Seguimiento a la Distribución de los Agentes. 
 
Durante la fase de implementación se realizará un seguimiento continuo a las 
instalaciones de los agentes y el avance de la distribución de estos en las maquinas 
cliente para garantizar el éxito en esta actividad y así también ayudar al cliente en su 
aprendizaje en esta tarea, verificando su información, administración remota y control 
remoto. 
 
En este momento puede consultarse la base de datos por medio del AAM CONSOLE  y 
determinar la carga completa de toda la información de los inventarios. 
 

Definir consolas Remotas: Cuantas y quienes 
 
Definir los usuarios que utilizarán las consolas de administración remotas y en que estaciones 
serán instaladas las consolas, de acuerdo al No. de consolas adquiridas. 
 

Crear perfiles de seguridad. 
 

Los perfiles de seguridad han sido definidos en la Actividad 6 del PASO 1.  
 
Para Activar el módulo de perfiles llamado AAM PROFILE de la herramienta activar el 
botón de INICIO siguiendo la siguiente secuencia, PROGRAMAS ARANDA SOFTWARE 
ARANDA TOOLS  PROFILE. 
 
En este modulo se configuraran los perfiles ya definidos y se le asociara la auditoria 
que se considere necesaria para cada uno de ellos. 
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7. PRUEBAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es comprobar la configuración realizada y generar las 
capacitaciones respectivas para las personas que intervienen en el proceso. 
  
Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta y su 

configuración. 

o Proveer al cliente de los conocimientos necesarios para la ejecución y 

configuración de la herramienta. 

o Entregar los manuales disponibles en la página 

www.arandasoft.com/manuales.asp 

 

 CLIENTE 

o Brindar la confirmación y apoyo de todas las pruebas realizadas. 

o Disponer de tiempo y recursos humanos para las capacitaciones a 

realizar. 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

o Completar el 70% de la distribución de los agentes.6 

 

7.1.  Duración 

El tiempo de duración es de 3 horas para la capacitación Administrativa y de 2 horas 
para la capacitación de Especialistas. Adicionalmente de ½ día para la realización de 
las pruebas y ½ día para la depuración de ser necesario. 
 

7.2. Procedimiento  

La primera parte de esta fase es la etapa de Pruebas: 
 
 
 

 Pruebas de Funcionamiento y Configuración 

                                            
6 Esta actividad viene de la anterior fase de Pruebas y Capacitación. Sin embargo no será responsabilidad 
de Aranda software si al finalizar el proyecto no se ha concluido con la totalidad de la distribución. 
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Para verificar el funcionamiento y la conexión de las consolas remotas, es necesario 
instalar una consola remota para pruebas en un ambiente controlado. Para realizar la 
instalación es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

 Instalar el módulo ODBC Console 

 Configurar la conexión ODBC a la base de datos utilizada. 

 Ingresar a la consola remota para verificar su comunicación y perfecto 
funcionamiento. 

 Ingresar a la página web AWC. 
 

 

 Instalación del Agente en algunos Clientes 

Para probar la correcta instalación de los agentes, se instalará de manera manual en  3  
estaciones, ingresando el recurso compartido AGENT en el servidor de Aranda Asset 
Management y  ejecutando el AGENT_Perfil.bat vía la red.  
 
Se verificará  el  funcionamiento y conectividad de todos los módulos que compone 
Aranda Asset Management, entre el servidor y la estación cliente, auditando como 
mínimo las siguientes funciones: 
 

 La correcta Instalación del software cliente de Aranda Asset Management. 

 La correcta recolección de datos en la estación cliente. 

 El envío de datos vía la red por medio de TCP/IP. 

 Recepción de datos por el servidor 

 Actualización de datos a la base de datos. 

 Verificación de la información recopilada por medio de la consola AAM 
CONSOLE. 

 Verificación de la visualización y control remoto de la estación cliente 
inventariada.  (Verificar que la estación cuente con la versión 2.2 de 
Winsock, que permitirá realizar la prueba). 

 Verificar el buen funcionamiento de las opciones de administración Remota. 
 

 Toma de control remoto y Administracion Remota. 

Tomar un grupo de maquinas inventariadas (Alrededor del 8%), que representen las 
diferentes configuraciones que posee la compañía, y probar la capacidad de tomar 
control remoto y de realizar todas las actividades de administración que brinda la 
herramietna. Tales como: Chat, visualizar servicios entre otros. 
 

 Acceso a AWC. 

Se comprobaran las funcionalidades Administrativas y la toma de control remoto a 
través de la página. De igual forma se debe probar el envio de la encuesta Aranda 
Survey. 
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 Creación y presentación de reportes. 

De acuerdo a los reportes definidos en el Anexo 3 de este documento, se crearan los 
reportes en el modulo Aranda Query Manager y serán presentados al coordinador del 
proyecto para que el conozca sus resultados, presentación, y forma de ejecución. 
Si el cliente desea comprobar el funcionamiento con otro monto de pruebas, debe 
informar al consultor para tenerlas en cuenta. 
 

 Determinar y solucionar problemas y errores. 

 
En caso de problemas y/o errores se determinarán y se solucionarán con el apoyo del 
grupo de soporte. 
 
 
ETAPA DE CAPACITACION 
 
Durante esta etapa, se dividirá la presentación en dos, basados en el rol de cada 
Especialista. La primera será una Capacitación de Administradores que contendrá: 
 

 Manejo y configuración de la consola ODBC, la pagina web AWC-Survey y la 

CMDB según sea el caso. 

 Administración de Usuarios y perfiles de Seguridad 

 Creación de Reportes Query Manager 

La Segunda Capacitación estará enfocada a un rol de Especialistas, es decir todos 
aquellos que tengan una relación de manipulación de las consolas de  para toma de 
control remoto y se analizara: 
 

 Manejo y configuración de la consola ODBC  

 Ingreso y uso de la pagina web AWC. 
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8. SALIDA EN PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Ya como etapa final, se dedicara a la evaluación y salida en producción del proyecto. 
 
Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Entrega del Acta de finalización y el Documento de Soporte. 

o Proveer al cliente de los conocimientos necesarios para la ejecución y 

configuración de la herramienta. 

o Entregar al cliente las memoras del proyecto, los manuales de 

instalación y los medios usados para la instalación en el servidor. 

 

 CLIENTE 

o Definir la fecha de salida en producción. 

o Definir las fases y el porcentaje de computadores inventariados antes de 

salir a producción. 

8.1. Duración 

 

El tiempo de duración está constituido más por el tiempo de estabilización de la 
herramienta. Es normal que al principio de la ejecución se presenten fallas al ingreso 
de los eventos y se cree un poco de demora al momento de la toma de control remoto. 

 

8.2. Procedimiento  

 

Luego de la salida en producción, se realizara una última reunión de evaluación y 
estado en la que se firmaran las actas de finalización de proyecto y se entregara 
formalmente el Cliente al Área de Soporte de Aranda.  
 
 
 
 
 

DEFINICION DE 
PARAMETROS Y 

DATOS MAESTROS
INSTALACION

CONFIGURACION 
DE APLICATIVOS Y 

DISTRIBUCIÓN 
INICIAL

PRUEBAS Y 
CAPACITACION-
SEGUIMIENTO A 
LA DISTRICION

SALIDA EN 
PRUDUCCION

FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 41

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 46895



 

 

 

 

ANEXO 1: REQUERIMIENTOS MINIMOS PROYECTO 

 
En este capítulo describiremos la información necesaria que nos debe suministrar el 
cliente y cada uno de los requerimientos técnicos necesarios para iniciar la 
implementación del proyecto, de no ser completa la información o aspectos técnicos 
requeridos la implementación no debe iniciarse por ningún motivo.  
 

1. Requerimientos Generales De La Herramienta. 

 

ARANDA ASSET MANAGEMENT trabaja sobre máquinas con sistema operativo Microsoft 
desde Windows 95 hasta Windows Vista, es una aplicación cliente  servidor, donde el 
servidor puede ser cualquier tipo de máquina con cualquier sistema operativo. 
 
El protocolo TCP/IP debe estar instalado en todas las estaciones cliente  de la red. 
 
Los puertos TCP/IP seleccionados durante la instalación para la comunicación entre los 
módulos del Servidor ARANDA ASSET MANAGEMENT  y los agentes instalados en las 
estaciones, deben estar libres para su uso.  
 
Ningún proxy o firewall debe estar restringiendo el uso de los puertos  9000, 7026, 
7024, 7027, 7125, 80.estos puertos pueden ser cambiados si los mismos estuvieran ya 
en uso. Además se utilizan para la herramienta de control remoto o visualización los 
puertos 7125. 
 
Verificar la configuración del Antivirus que se tenga instalado en la organización para 
evitar que este también bloquee la correcta distribución del agente de Aranda. 
 
 

2. Base De Datos 

Almacena la información de todo el sistema. Pueden usarse los siguientes servidores: 
Base de datos:  
 

 Microsoft SQL Server 2000 
 Microsoft SQL Server 2005 
 Oracle 917 

 
 
Requerimientos adicionales: 
 

 Procesador Intel Xeon o similares 
 Memoria: 1 GB RAM  
 Espacio libre en DD: 20 GB 

 
 

                                            
7 Ver Anexo 3 Motores Oracle 
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3. Servidor de Aranda Asset Managementet 

 
La instalación se debe realizar con un usuario que tenga privilegios locales de 
administración. 
 

- Sistemas Operativos: 
 Windows Server 2000 
 Windows Server 2003 

Con últimos SP y actualizaciones y 32 bits 
 

- Internet Information Services 6.0 
- Microsoft .NET Framework 1.1  y  2.0 con las últimas actualizaciones 
- MDAC 2.7 o superior 
-  

 
- Hardware (Requerimientos mínimos): 

 Pentium IV de 2.0 Ghz 
 Memoria RAM 1 GB 
 Disco Duro 5 GB Disponibles 

 
 
 
Consola Asset Management 
 
Requerimientos de Sistema Operativo: 

 Windows 2000 Professional o superior 
 
Requerimientos adicionales: 

 Procesador Intel Pentium III o superior 
 Memoria: 512 MB de RAM 

 
Espacio libre en DD: 50 MB 
 
 
Nota: Para proyectos de más de 400 PC’s, se requiere que esta estación sea 
dedicada. 
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ANEXO 2: REQUERIMIENTOS MINIMOS EN MOTORES ORACLE 

 
Para motores ORACLE es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El esquema Aranda no debe estar en una Base de datos que este en modo 
ARCHIVELOG, de ser así, los TABLESPACE usados por Aranda deben estar 
creados con NOLOGGING. 

 Igualmente, para optimizar notoriamente el rendimiento del motor de Reglas 
de Aranda Service Desk, se utilizaran MATERIALIZED VIEWS. 

 Se recomienda almacenar las tablas en un Tablespace y los índices en otro 
diferente, si el almacenamiento es interno almacenar los DATAFILES en discos 
independientes. 

 Se recomienda utilizar almacenamiento Automatic Storage Management 
(Opcional), en instalaciones de algunos de nuestros clientes hemos notado un 
mejor desempeño. 

 Opcionalmente analizar la posibilidad de configurar el motor en modo 
SHARED_SERVER. Incluso si los aplicativos actuales requieren modo DEDICATED, 
se podría pensar en levantar otro LISTENER y configurar el TNSNAMES.ora de las 
estaciones Windows de Aranda y el del Servidor Web y de Servicios de Aranda 
para que entren por este nuevo LISTENER. 

 El parámetro OPEN_CURSORS se debe definir en 2500. 

 Se recomienda un permanente Análisis de los SEGMENTS (Tablas e Índices), con 
el ánimo de detectar fragmentación y exceso de EXTENTS. 

 Se recomienda que el Software Oracle este al día en Parches y actualizaciones, 
para 10g seria 10.2.0.4. 

 Si no se tiene una política de BACKUP & RECOVERY con RMAN, se recomienda la 
generación periódica de copias a través del utilitario EXP. 

 Dependiendo de la cantidad de Sockets de la maquina, es conveniente analizar 
la posibilidad de tener más de un DBWR(n). 

 Se recomienda verificar periódicamente el estado de los objetos de la base de 
datos (VALID – INVALID). 

 Se recomienda que los parámetros de NLS_LANGUAGE y NLS_TERRITORY de las 
estaciones cliente sean equivalentes con los del servidor de Base de datos. 

 Se recomienda el CHARACTER SET WE8ISO8859P15. 

 Se recomienda un tamaño de SGA de 1024Mb o Superior, con un buen tamaño 
en SHARED POOL y DATABASE BUFFER CACHE. 

 Se recomienda que el Servidor Web y el de base de datos estén en el mismo 
segmento de RED y si es posible interconectados vía Ethernet a 1Gbit 
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ANEXO3: DEFINICION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION DE AAM. 

 
1. Definición instalación del Server. 

 
El objetivo de esta actividad es definir los parámetros que sirven para cada una de las 
etapas del proceso de instalación. 
 
Algunos de los parámetros deben ser definidos por el administrador de sistemas y otros 
son valores estándar, algunos de los valores estándar pueden ser cambiados por el 
administrador. 
 
Verificar que la estación servidora propuesta para el proyecto cumpla con los 
requisitos solicitados de: 
 

 Hardware 

 Sistema Operativo 

 Service Pack instalado 

 Versión Internet Explorer 

 Comunicaciones 
 

2. Definir sistema de alarmas 

 Definir variables a auditar. 

 Definir los usuarios a los que se enviará  el mensaje de correo electrónico cuando 
se generen las alarmas. 

 Definir contenido de los mensajes de correo electrónico. 

 Definir mensajes. 
Por favor indicar  de las siguientes Variables cuales desean habilitar para que generen 
alarmas si ocurre un cambio en alguna de ellas: 
 

No. 

 
VARIABLE 

 
HABILITAR 

MAIL DE 
RECEPTORES DE 

ALARMAS 

1 Sistema (estación, usuario, grupo de 
trabajo, dominio y servidor) 

 
 

2 Memoria Física   

3 Ejecución de comandos   

4 Bios   

5 Procesador    

6 Impresoras    

7 IP   

8 Discos   

9 Software   

10 Versión del Sistema Op.   

11 Recursos Compartidos   

12 Software Completo   

13 Hardware   
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Cuando una de las variables habilitadas dispara  una alarma se puede generar y 
enviar un mensaje de correo electrónico a alguna persona específica. 
 

PROTOCOLO:    

SMTP:   

SERVIDOR:   

SERVIDOR SMTP 
Es el nombre del servidor de 
correo por donde saldrá el 
correo. 

 

DIRECCIÓN DE E-
MAIL 

Es la dirección del correo 
emisor 

 

 
 
Defina los parámetros y la información requerida para implementar el sistema de 
mensajes automático a usuarios de soporte cada vez que se recibe una alarma en 
la consola central  
 
El monitoreo de alarmas permite al sistema generar un mensaje inmediato a la 
estación que generó la alarma, cuando ésta es procesada por la consola de 
administración de Aranda Asset Management. 
 
Este mensaje es utilizado como una alerta o llamada de precaución al usuario por 
estar efectuando operaciones probablemente no autorizadas por la organización. 
 
Por ejemplo: 
 
Alarmas de Software, al recibir una alarma por instalación o desinstalación de 
software, el sistema podría automáticamente sin intervención de un correo enviar 
un mensaje a la pantalla del cliente indicando lo siguiente: 
 
USTED PODRA SER OBJETO DE AUDITORIA POR ESTAR INSTALANDO O 
DESINSTALANDO SOFTWARE EN SU ESTACION. 
 
Indicar si desea enviar un mensaje de texto a la PC que generó la alarma, y que 
mensaje. 
 

3. Definir perfiles de seguridad.  

 

El objetivo de esta actividad es definir la seguridad y accesos al sistema Profile y 
Aranda Asset Management Console. 

 

Información a definir: 

1. Usuario administrador. 
2. Grupos de Trabajo. 
3. Áreas de Trabajo (departamentos organización) 
4. Crear usuarios. 
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1. Usuario Administrador. 

Esta definición permite la creación de usuarios tipo administrador para el acceso al 
sistema de seguridad llamado AAM PROFILE de Aranda Asset Manangement.   

 

El sistema tiene por default definido un usuario llamado ADMINISTRATOR, que permite 
el acceso sin restricciones a AAM PROFILE  y a AAM CONSOLE. Es indispensable que se 
le asigne un password a este usuario, por default el password es ‘root’. 

 

El usuario administrador es el único que puede definir y autorizar los accesos a los 
diferentes grupos de trabajo y usuarios para el acceso a AAM CONSOLE. 

 

Tabla de opciones que pueden otorgársele a un administrador para que pueda ejecutar 
la seguridad PROFILE de ARANDA ASSET MANAGEMENT, permitiéndoles la creación de 
accesos a los usuarios de las consolas. 

 

Tabla definición de Permisos para las aplicaciones de Aranda 

 
Modulo Aranda Profile 

 

Nombre del 
campo 

Definición Administradores Grupo 1 Grupo 
N 

Action  Acción    

Application 
Execute 

Ejecutar 
Consola Profile 

   

Assign Permission 

Asignar 
permisos a 
Grupo de 
trabajo en 
consola profile 

   

Change 
Configuration 

Cambiar 
configuración 
consola Profile 

   

Change Password 

Cambiar clave 
de usuario 
desde consola 
profile 

   

Create User 
Crear usuarios 
en Profile 

   

Create 
WorkGroup 

Crear grupo de 
trabajo en 
profile 

   

Delete Permission 
Borrar permiso 
de grupo de 
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trabajo en 
consola profile 

Delete User 

Borrar 
Usuarios en 
Profile 

   

Delete 
WorkGroup 

Borrar Grupo 
de trabajo en 
consola Profile 

   

Edit User 
Edita Usuarios 
en Profile 

   

Edit WorkGroup 

Editar grupo 
de trabajo en 
consola Profile 

   

Super user Super usuarios     

 
Modulo Aranda Eventlog 
 

Nombre del 
campo 

Definición Administradores   

Application 
Execute 

Ejecutar Consola de 
EventLog 

   

 
Modulo Aranda Query Manager 
 

Nombre 
del campo 

Definición Administradores   

Application 
Execute 

Ejecutar Consola 
de Query Manager 

   

Delete Borrar reportes    

Create Crear reportes    

Edit Editar reportes    

  
Modulo PCBrowser 
 

Nombre 
del campo 

Definición Administradores   

Application 
Execute 

Ejecutar 
Consola AAM 

   

 
Modulo Aranda Console 
 

Nombre del 
campo 

Definición Administradores  

Application 
Execute 

Ejecutar Consola AAM   

Change Lenguage 
Cambio de idioma 
(Español, Ingles) 

Consola AAM 
  

Build Chart Crear gráficos   
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Computer 
certificate 

Generación Certificado 
Consola AAM 

  

Configure 
Additional Data 

for each PC 
Enviroment 

Configurar datos 
adicionales para cada 
estación Consola AAM 

  

Delete Alarm 

Permite borrar alarmas 
de la Base de Datos 
desde la Consola de 

AAM. 

  

Edit permissions 
levels 

Permite editar o 
cambiar nivel de 

permiso para toma de 
control remoto a taves 

de la consola AAM. 

  

Edit Workstation 
Profile 

Permite editar la 
información de cada 

estación a través de la 
Consola AAM 

  

Filter by 
Hardware Types 

Filtro por tipo de 
hardware Consola AAM 

  

Filter by Product 
Filtros por producto 

Consola AAM 
  

General 
Tabla Sistema Consola 

AAM 
  

Get Configuration 
of te Aranda 

Agent 

Obtener la 
configuración y 

modificar la 
configuración del 
agente de manera 

remota. 

  

Language cange 
Cambiar el idioma la 
herramienta Español - 

Ingles - Portugués 
  

Print 
Imprimir Reportes 

Consola AAM 
  

Privileged Users 

Permite la creación de 
usuarios con 

privilegios, para 
utilizar con opciones 

como: Ejecutar 
comandos, Abrir 

Archivos en Pc remota 
a través de la Consola 

de AAM. 

  

R. Admin Delete 
File 

Borrar archivo desde 
Consola De AAM 

  

R. Admin Delete 
Files by Extension 

Enviar comando Borrar 
archivos por extensión 
desde la Consola AAM 
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R. Admin Execute 
command 

Enviar Ejecución de 
comando desde la 

Consola AAM 
  

R. Admin Get File 
from remote 
workstation 

Traer un archivo de la 
estación Consola de 

AAM 
  

R. Admin Get 
Inventory 

Solicitar inventarios 
desde la Consola AAM 

  

R. Admin Get 
status 

Solicitar estado (En 
línea - fuera de) 

  

R. Admin Get 
Survey 

Solicitar encuesta 
desde la Consola AAM 

  

R. Admin Load 
RemVision 

Enviar comando para 
Subir el servicio de 
RemVision desde la 

Consola AAM 

  

R. Admin Logoff 
User 

Enviar comando de 
Cierre de sesión a una 

estación desde la 
Consola AAM 

  

R. Admin Send 
Alert message 

Enviar un mensaje de 
alerta por alarmas 

  

R. Admin Send 
Alarm by E-Mail 

Enviar un email por 
alarmas 

  

R. Admin Send 
text message 

Enviar mensaje por 
TCP/IP desde la 

Consola AAM 
  

R. Admin 
Shutdown 

workstation 

Enviar comando de 
Apagado de estación 
desde la Consola AAM 

  

R. Admin 
Sincronize 

System Clock 

Sincronizar reloj desde 
la Consola AAM 

  

Remove printer 
Remover Impresora 

Consola AAM 
  

Remove shared 
resources 

Remover recursos 
compartidos Consola 

AAM 
  

Remove 
workstation from 

database 

Permite borrar 
registros de PC's de la 
Base de datos desde la 

consola de AAM. 

  

Restart 
workstation 

Reiniciar estación   

Save 
Grabar información a 
EXCEL o HTML Consola 

AAM 
  

Send Wake-on-
LAN command to 

Encender una pc a 
través de la tarjeta de 
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workstation Red 

Setup Group Tree 
Permite agrupar las 
estaciones al árbol. 

  

Start chat 
Iniciar Chat Consola 

AAM 
  

Start services 
Iniciar servicios 

Consola AAM 
  

Stop services 
Detener servicios 

Consola AAM 
  

Take remote 
control in full 

mode 

Control Remoto total 
pidiendo permisos 

  

Take remote 
control in visual 

mode 

Control Modulo Visual 
pidiendo permisos 

  

Take remote 
control With full 

privileges 

Este permiso debe 
utilizarse en el caso 
que no se quiera que 

pida autorización a un 
usuario. Para eso se 
debe utilizar como 
complemento del 

permiso: Take control 
in visual mode o Take 
remote control With 

full privileges. 

  

View Additional 
data Page 

Ver pagina de Datos 
Adicionales Consola 

AAM 
  

View Alarms Page 
Visualizar pagina 

Alarmas Consola AAM 
  

View BIOS Page 
Visualizar pagina Bios 

Consola AAM 
  

View Complete 
Software Page 

Visualizar pagina 
Software Total Consola 

AAM 
  

View Files Page 
Visualizar pagina 

Archivos Consola AAM 
  

View group tree 
Visualizar pagina de 
agrupacion del árbol 

  

View Hardware 
Page 

Visualizar pagina 
Hardware Consola AAM 

  

View IP Page 
Visualizar pagina IP y 

MAC Consola AAM 
  

View Logical 
Disks Page 

Visualizar pagina  
Discos Lógicos Consola 

AAM 
  

View Mapped 
Units Page 

Visualizar pagina 
Unidades mapeadas 
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Consola AAM 

View Memory 
Page 

Visualizar pagina 
Memoria Consola AAM 

  

View Operating 
System Page 

Visualizar pagina 
Sistema Operativo 

Consola AAM 
  

View Printers 
Page 

Visualizar pagina 
Impresoras Consola 

AAM 
  

View Processor 
Page 

Visualizar pagina 
Procesador Consola 

AAM 
  

View Run 
Commands Page 

Visualizar pagina 
Ejecutar comandos 

Consola AAM 
  

View Scheduled 
tasks page 

Ver pagina de 
programación de tareas 

Consola AAM 
  

View Services 
Page 

Ver pagina de Servicios 
Consola AAM 

  

View Shared 
Resources Page 

Visualizar pagina 
Recursos Compartidos 

Consola AAM 
  

View Software 
Page 

Visualizar pagina 
Software Consola AAM 

  

View Software 
Serials Page 

Visualizar pagina 
Software Serial Consola 

AAM 
  

 

2. Grupos de Trabajo. 

 

Los Grupos de Trabajo se crean para definir perfiles de usuario de acuerdo a las 
necesidades de operación y estructura interna de la organización. 

 

El perfil le permite autorizar la visualización de tablas, ejecución de comandos de 
control o administración, generación de reportes,  grabación de información a excel o 
html, entre otras funciones. 

 

Es decir, si en la empresa hay un grupo de operadores que necesitan consultar la base 
de datos para poder verificar la instalación/desinstalación de software no permitido, 
la conexión/desconexión de dispositivos de hardware, el número de instalaciones de 
un producto en particular (digamos, Microsoft Office 2000), etc., entonces puede crear 
un GRUPO DE TRABAJO: OPERADORES y asignarle los suficientes permisos para que 
ellos puedan trabajar. 
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Igualmente, los jefes de área del Departamento de Sistemas pueden estar interesados 
en consultar la base de datos para analizar actividades tales como accesos no 
permitidos, cambios de dominio/grupo de trabajo, etc., entonces puede crear un 
GRUPO DE TRABAJO: JEFES y asignarle los suficientes permisos para que ellos puedan 
trabajar. 
 

Asignar a los Grupos de Trabajo los accesos a las diferentes funciones de AAM 
CONSOLE. 

 

3. Crear las Áreas de trabajo. 

 

Definir las Áreas de Trabajo (departamentos organizacionales) de los usuarios, para 
asignar a cada usuario creado el departamento y grupo al cual corresponde.  

 

Código Nombre del departamento 
 

1 Administradores 

2  

3  

4  

5  

 

4. Crear Usuarios y asignación de  Áreas y Grupos de Trabajo. 

 

Para crear los usuarios es necesario asignarle a cada uno la información definida 
previamente, otorgándole un grupo de trabajo que le dará un perfil de privilegios para 
acceder a las tablas o funciones autorizadas. 

 

NOMBRE ESPECIALISTA ALIAS GRUPO DE 
TRABAJO 

CLAVE 
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Definición  Aranda MDM 
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1. INTRODUCCION 

 
Las organizaciones actuales tienen el reto de aumentar cada vez más su eficiencia y 
productividad sin que esto afecte la calidad de sus productos o servicios ni su 
operación interna. 
 
Sus retos actuales, van mucho más allá de la simple producción de bienes o generación 
de servicios y se acercan más a la necesidad de ganar competitividad en el uso de sus 
recursos. 
 
Al asegurar innovación y creatividad en una organización, conocer todo acerca del 
negocio y tener disponibilidad del 100 por ciento de los recursos, logra una alta 
productividad y eficiencia. 
 
Con el fin de contribuir a su empresa mediante el alcance de estos retos, Aranda 
Software ha desarrollado, una herramienta que le permitirá conocer y manejar 

eficientemente los dispositivos móviles de la Organización. 

2.  OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Con este documento se pretende planificar, instalar, configurar e implementar la 
herramienta Aranda MDM adquirida por el cliente en sus instalaciones, según las 
necesidades del mismo. 

3.  METODOLOGIA 

 
Aranda Software propone llevar a cabo un proceso por etapas, en cada una se 
describirán los responsables de etapa, la duración sugerida y las actividades a realizar. 
De igual forma es necesario que exista al menos un encargado por parte del cliente 
que esté presente en cada una de las etapas del proceso y por tanto que lidere los 
procesos de implementación. 
Las etapas mencionadas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
La duración aproximada es de un (1) mes1 desde el comienzo de la preparación hasta 
la salida en vivo. Esta duración depende del número de dispositivos móviles, y de la 
duración en la fase de preparación de datos. 
 

                                            

 

DEFINICION DE 
PARAMETROS Y 

DATOS MAESTROS
INSTALACION

CONFIGURACION 
DE APLICATIVOS Y 
ENROLAMIENTO 
DE DISPOSITIVOS

PRUEBAS Y 
CAPACITACION-

SEGUIMIENTO AL 
ENROLAMIENTO

SALIDA EN 
PRUDUCCION
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Algunas etapas incluyen dos tipos de capacitación, una capacitación durante el 
proceso de instalación y otra capacitación formal de uso de las herramientas. 
 
Reuniones de Seguimiento 
 
Durante el proyecto se realizaran Reuniones de Seguimiento periódicas, su 
periodicidad será determinada en común acuerdo con el Cliente. 
 
El objetivo principal de estas reuniones será comunicar el avance del proyecto, los 
pasos a seguir, los riegos involucrados y el seguimiento a las actividades del 
calendario. Es muy importante que en las reuniones participen las personas que tenga 
el rol administrativo y gerencial. 
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4. DEFINICION DE PARAMETROS Y DATOS MAESTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es definir el alcance del proyecto y por tanto los parámetros 
mínimos necesarios para la configuración del proyecto.  

 
 
Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Entregar el documento “Definición y Plan de Implementación”. 

o Organizar la primera reunión de “Kick Off” para el lanzamiento del 

proyecto. 

 Definir los roles de los participantes del proyecto. 

 Presentar el alcance de la instalación. 

o Recomendar, evaluar y solucionar las dudas al cliente durante la 

elaboración de los datos de configuración de Aranda MDM. 

o Revisar el diagrama de red. 

 

  

 CLIENTE 

o Contestar el segmento de “Información Técnica” encontrada en el 

numeral 4.3 de este documento. 

o Tener a disposición el personal necesario y dispuesto que esté presente 

en todas las reuniones con el consultor. 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

 

4.1. Duración 

 
El tiempo de duración de la etapa normalmente es de 15 días a partir de la fecha de 
entrega de este documento; aunque depende enteramente del Cliente, puesto que el 
realizara las definiciones. 
 
 

 

 

 

DEFINICION DE 
PARAMETROS Y 

DATOS MAESTROS
INSTALACION

CONFIGURACION DE 
APLICATIVOS Y 

ENROLAMIENTO DE 
DISPOSITIVOS

PRUEBAS Y 
COPACITACION -
SEGUIMIENTO AL 

ENROLAMIENTO DE 
DISPOSITIVOS

SALIDA EN 
PRUDUCCION
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4.2. Definición de Alcances 

 

 4.2.1.  ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

1. Aranda MDM 
Desde una consola única de administración, AMDM permite realizar inventarios de 
software y hardware de los dispositivos móviles usados en la compañía, almacena 
datos de localización, información de red, históricos de eventos, información de 
estado (dispositivos rooteados, nivel de batería, espacio disponible, etc). 
El administrador de IT podrá enviar a los móviles la configuración inicial requerida 
para que puedan ser usados apropiadamente: acceso a redes wi-fi, el correo 
electrónico del empleado, las aplicaciones necesarias para el trabajo, las restricciones 
para asegurar un buen uso del dispositivo, listados de aplicaciones 
requeridas/prohibidas, políticas de contraseña, etc. AMDM permite también aplicar 
reglas de comportamiento a los móviles, con las cuales se monitorean eventos 
relevantes como el ingreso o salida de zonas geográficas, estados del móvil, 
cumplimiento de políticas o desvinculación del sistema; de acuerdo a estas 
condiciones se ejecutan de forma automática acciones como envío de correo o cambio 
de política. 
Se permite el envío de comandos manuales sobre los móviles, como bloqueo, cambio 
de contraseña, envío de notificaciones de texto y borrado completo. Los dispositivos 
ingresan al sistema mediante un proceso muy sencillo de vinculación, el cual puede ser 
monitoreado desde la consola web de administración. 
 
En muchos casos los dispositivos son adquiridos y suministrados por la misma 
compañía, en otros casos los empleados utilizan su propio dispositivo como 
herramienta de trabajo, promoviendo así la tendencia conocida como BYOD (Bring 
your own device/traiga su propio dispositivo). Todo lo anterior representa un reto de 
gestión importante para los administradores de IT, ya que en muchos casos deben 
responsabilizarse de la configuración de estos móviles, bien sea para facilitar su 
ingreso al ambiente empresarial, para instalar las aplicaciones requeridas, para 
establecer restricciones de uso o para proteger la información corporativa en caso de 
pérdida o hurto del móvil, entre otras. 
Con AMDM las empresas podrán sacar más provecho de sus recursos de cómputo y 
brindar a sus empleados un entorno confiable para usar sus dispositivos móviles en el 
trabajo. Se soportan tabletas y teléfonos celulares iOS y Android. 
 Beneficios 

 
o Proceso simple de vinculación sin necesidad de configuración previa en el móvil 

o Manejo de inventarios 

o Restricciones del móvil 

o Políticas de contraseña 

o Reglas de negocio editables 

o Aprovisionamiento automático de aplicaciones y web-clips 

o Configuración automática de redes wi-fi, cuentas de correo y cuentas EAS 

o Localización del móvil 

o Integración con directorio activo 

o Dashboard y reportes interactivos 
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 Funcionalidades 

 

 Inventario de dispositivos: Se permite el ingreso de dispositivos con un 

proceso muy simple de vinculación. La consola de administración permite una 

gran cantidad de información relacionada con el hardware del dispositivo, las 

aplicaciones instaladas, su estado, ubicación  y características de red. 

 

 Comandos de acción: Los dispositivos vinculados pueden ser contactados para 

solicitar su información o para ejecutar acciones importantes sobre ellos, tales 

como la remoción o cambio de contraseña, el envío de notificaciones visuales, 

el bloqueo del dispositivo o la restauración o borrado completo. 

 

 Reglas: Se pueden asignar conjuntos de reglas de negocio a los dispositivos para 

definir su comportamiento ante eventos relevantes, tales como la entrada o 

salida de zonas geográficas (geofencing), la desvinculación del móvil iniciada 

desde el dispositivo, la desvinculación realizada desde consola, el 

incumplimiento de políticas, detección de jailbreak, detección de rooteo, 

entre otros. 

 

 De acuerdo a la configuración realizada por el administrador de la consola, las 

reglas pueden generar diferentes tipos de acción, tales como envío de correo a 

múltiples destinatarios, envío de correo al administrador, envío de alerta 

sonora al móvil, generación de alerta del sistema, cambio de política, 

desvinculación, entre otros. 

 

 Políticas: Se pueden enviar políticas de comportamiento a los dispositivos para 

aprovisionarlos con las cuentas de correo necesarias, conexión wifi, 

aplicaciones requeridas, web clips, restricciones de contraseña, etc. 

 

 Integración empresarial: La solución permite la creación de usuarios y grupos 

para el ingreso a la consola y para asociarlos directamente a los móviles. Los 

usuarios y grupos pueden también ser obtenidos del directorio activo de la 

empresa para facilitar la configuración inicial. 

 

 Manejo de aplicaciones: Se permite mantener un extenso catálogo de 

aplicaciones para estudiar de manera individual su uso dentro los móviles 

vinculados, las políticas que afectan y las características asociadas en la 

tienda. 
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 Dashboard y reportes: Se puede conocer muy rápidamente el estado del 

sistema mediante una colección completa de gráficas que constituyen el 

dashboard de producto. Detalles actualizados sobre dispositivos vinculados, 

fabricantes, sistemas operativos y muchos más pueden ser consultados desde la 

consola de administración en cualquier momento. De manera similar se tiene 

un conjunto de reportes para facilitar la lectura y el formateo de información 

resumida y detallada del sistema. 

 

 4.2.2. ALCANCE DE LA INSTALACION 

 

El alcance definido para el desarrollo del proyecto se determina por: 

 Se creara en un servidor la base de datos ARANDA, utilizando el  motor 
definido por el cliente 

 Se instalará y configurará en un servidor el software de administración 
adquirido por la Entidad 

 Se instalará el 20 % de las licencias CLIENTES de Aranda MDM 

 Se realizaran pruebas de funcionamiento y cargue de información 

 Se capacitará a los funcionarios asignados por la Entidad sobre el soporte, 
actualización, mantenimiento, uso y configuración de la herramienta 

 

4.3. Roles de los participantes en el proyecto 

Con el objetivo de llevar en buen término el desarrollo del proyecto se recomienda 
que las personas involucradas cuenten con el siguiente perfil, por parte del cliente: 

Formación 
Tecnólogo o ingeniero de sistemas, con 
conocimientos en Redes, Bases de Datos, 
Sistemas Operativos  

Experiencia 
Al menos un año de experiencia en 
actividades de soporte técnico, 
administración de IT 

Actitud 

Dinámico 
Proactivo 
Organizado 
Trabajo en equipo 
Habilidades para coordinar el tiempo 

 

4.4. Determinación de Roles del Proyecto 

En este capítulo se pretende tener un conocimiento general del proyecto, conociendo 
personas involucradas, requerimientos de hardware y software para la instalación de la 
aplicación y alcance del proyecto. 

 
 IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CLIENTE 

Cliente  

Dirección  

Ciudad  

País  
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Contacto  

Teléfono  

Mail  

 
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PARTNER 

Proveedor u oficina regional  

Dirección  

Ciudad  

País  

Líder Técnico  

Mail  

Gerente Técnico  

Mail  

 
IDENTIFICACIÓN GENERAL DE ARANDA SOFTWARE 

Dirección  

Ciudad  

País  

Líder Técnico  

Mail  

Gerente Comercial  

Mail   
 

4.5. Información Técnica 

 
Con el objetivo de preparar y llevar a cabo una instalación lo más eficiente posible, 
nos atrevemos a solicitarle la siguiente información técnica sobre su plataforma 
tecnológica. Por favor responda lo más detalladamente posible. De ser necesario, use 
páginas adicionales al final de este documento indicando el número consecutivo que 
identifica a la pregunta. 
 
 

 

No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 Numero de dispositivos móviles?    

2 Se cuenta con directorio activo/LDAP? 
   

3 
Los usuarios que emplearan el dispositivo móvil 
cuentan con una cuenta de correo corporativo? 

   

4 
Sistema Operativo a utilizar en el servidor (se 
requiere el más reciente y con la última versión 
de service pack instalado y de explorer)   

   

5 
¿Base de datos y versión a utilizar para la 
instalación? 
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6 
¿Qué tipo de conectividad tendrán los 
dispositivos moviles? Ejemplo: wifi, gps? 

   

7 ¿Detalle el S.O. de los dispositivos moviles? 
   

No nos queda más que agradecerle por toda su colaboración. La información que nos 
envía es valiosa para el proyecto que estamos a punto de Iniciar. 

 
 
4.6. Información Técnica de Servidor 

 
Información del servidor a utilizar (indique esta información para cada servidor 
primario o secundario): 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Con qué sistema operativo cuenta la estación 
o servidor en el que se va realizar la 
instalación del software Aranda?  

 

¿Con qué Service Pack cuenta la estación?  
(Rec. Ult. Versión)                              

 

¿Qué versión del explorer tiene instalado el 
server?  (Rec. Ult. Versión) 

 

¿Qué marca es el servidor?  

¿Qué  modelo es el servidor?  

¿Capacidad en disco duro? 
 

¿Memoria Ram instalada en el servidor?  

¿Qué procesador tiene el servidor?  

¿No. Procesadores instalados?  

¿Para qué se utiliza actualmente el servidor, 
detalle las actividades y software utilizado? 

 

¿Base de datos a utilizar para la instalación?  

¿Versión de la base de datos?  

¿Espacio físico definido para la BD?  

¿ Si existen instalaciones Wan, cuenta el 
servidor con una dirección pública de IP o un 
canal dedicado? 
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¿La IP definida en el servidor es fija?  

 
 

 

4.7. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

 

1. Disponibilidad de la infraestructura para la implementación de la solución 
adquirida 

2. Disponibilidad del personal involucrado en el proyecto según cronograma 
adjunto 

3. Las actividades no cumplan con un esquema CCT (Calidad, Cantidad, Tiempo) 
4. Incumplimiento del los perfiles y roles requeridos de las personas involucradas 

para el desarrollo del proyecto.  

 
 
 
4.8. REVISIÓN DIAGRAMA. 

 

Anexar diagrama lógico propuesto para la solución, validado y aprobado por el 

cliente. 

 

 

5. INSTALACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es instalar todas las herramientas involucradas en el 
proyecto. Por tanto se considera como un documento de entrada necesario para esta 
fase que el cliente entregue el servidor cumpliendo con todas las especificaciones 
mínimas que se requieran. 

 
 Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

 

o Disponer de todos los instaladores actualizados a la fecha de los 

productos de Aranda. 

DEFINICION DE 
PARAMETROS Y 

DATOS MAESTROS
INSTALACION

CONFIGURACION DE 
APLICATIVOS Y 

ENROLAMIENTO DE 
DISPOSITIVOS

PRUEBAS Y 
COPACITACION -
SEGUIMIENTO AL 

ENROLAMIENTO DE 
DISPOSITIVOS

SALIDA EN 
PRUDUCCION
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o Capacitar al cliente en la instalación y configuración básica2 de la 

herramienta. 

 

 CLIENTE 

 

o Entregar un servidor que cumpla con las características mínimas tanto 

de Software3 como de Hardware para el funcionamiento adecuado de las 

Herramientas de Aranda Software. Para ello deberá entregar un 

documento o correo que lo certifique, el documento se llama 

“Requerimientos Mínimos Proyecto” o los requerimientos que se 

encuentran en el anexo 1.  

o Disponer de personal que esté presente en todo el proceso de 

instalación, la persona o personas deben: 

 

 Tener conocimientos de la clave de administrador del equipo. Si 

en la compañía se maneja Directorio Activo, entonces debe 

poseer las credenciales de acceso como administrador del 

dominio. 

 Debe conocer la clave y el nombre de un usuario con privilegios 

en la base de datos para poderla crear. En caso de que el 

servidor de Base de datos sea diferente, debe poder ingresar al 

motor para comprobar las creaciones de tablas y campos de la 

base de datos de Aranda. 

 Comprobar que sus accesos funcionan en los servidores a 

instalar. 

 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

 
5.1.  Duración 

 

El tiempo de duración de la instalación normalmente es de ½ Día, aunque esto 
depende de que el cliente tenga instalados todos los requerimientos para la actividad.  

 

5.2. Procedimiento 

Durante la fase de instalación, se ira capacitando a la persona o personas para una 
futura reinstalación. Por ello es recomendable que los participantes tengan 
conocimientos técnicos y que sean parte del equipo del proyecto ya que ellos serán los 
primero encargados de gestionar y reparar la herramienta. 

                                            
2 Configuraciones iniciales para comprobar el funcionamiento adecuado de la herramienta.  
3 Los consultores de Aranda no instalaran ningún elemento fuera de las herramientas de Aranda, ya que 
Aranda Software no puede prestar soporte sobre elementos externos al Software del que es propietario. 
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De igual forma la instalación de las herramientas requiere que el servidor se reinicie 
una vez, por lo que es recomendable que si el servidor se usa para otras funcione se 
informe a sus usuarios sobre la interrupción momentánea del servicio. 

 
Durante esta etapa los pasos para la instalación son: 

 
 Verificación de los Requerimientos Mínimos. 

 Instalación de las herramientas de Aranda Software 

 Aranda MDM 

 Aranda Power Management 

 Aranda Device Management 

 

Se realizara la creación de la Base de Datos de ARANDA en el servidor de Base de Datos 
definida por la entidad, para esto se hace necesario disponer de usuario que tenga 
permisos para creación y modificación de bases de datos en el servidor. Se recomienda 
crear un usuario para Aranda con los permisos suficientes para realizar dichas 
actividades. 
Registro y configuración Inicial. 

Solicitud de Seriales: La solicitud de los seriales de compra o renta, es una 
responsabilidad del cliente y la aprobación de estos dura 72 horas, por lo que luego de 
la instalación se explicaran los procedimientos de carga al sistema. Para ellos visite la 
página www.arandasoft.com/serials.   

 
Luego de definir el las personas y el número de consolas secundarias a Instalar.  
 
El consultor de Aranda ensañara el procedimiento de instalación en una consola y será 
tarea del cliente instalar las consolas restantes, con este procedimiento se 
comprobaran los conocimientos obtenidos en la capacitación. 
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6. CONFIGURACIÓN DE APLICATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es configurar todos los parámetros involucrados en el 
levantamiento de inventario en la Compañía. 

 
 Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Configurar todos los datos entregados por el Cliente. 

o Asegurarse del funcionamiento correcto de la herramienta. 

o Enrolamiento del 20% de los dispositivos moviles. 

 

 CLIENTE 

o Entregar la definición de todos los parámetros de configuración de la 

solución de  Aranda MDM. 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

6.1. Duración 

 
El tiempo de duración de la etapa es de 15 días aproximadamente, este depende del 
nivel de complejidad de configuración, y de la cantidad de datos definidos. El tiempo 
de configuración arranca desde el momento en que el cliente entrega el documento. 
Sin embargo la duración de este periodo puede ser reducido si se permite configurar 
remotamente. Tenga en cuenta cualquier cambio luego de la entrega de la 
configuración a Aranda será asumida por el Cliente.  
 
El tiempo necesario para la revisión y evaluación de los datos de configuración es al 
menos 1 semana a partir de la entrega del documento por parte del cliente. 
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6.2. Procedimiento 

 
Importación de usuarios a la base de datos. 
 
Si el cliente cuenta con Directorio Activo se realizará la importación de los usuarios 
del dominio y se programará la frecuencia con la que se realizará esta actualización 
para ello se utilizará la herramienta de Aranda “Active Directory Synchonizer”. 
 
Si por el contrario el cliente no cuenta con Directorio activo deberá entregar el listado 
de los usuarios en un archivo Excel4. 
 
Para los usuarios que serán especialistas y usaran la aplicación, se deben clasificar en 
grupos especialistas. 
 
Definir las estaciones que se utilizarán en el plan piloto, cumpliendo con por lo menos 
las siguientes características mínimas: 

 
 Sistemas Operativos (ANDROID, IOS, WINDOWS 10 PRO) 

 Marcas de equipos (MAC, LENOVO, HP, etc). 

 

                                            
4 Si este es su caso por favor solicite al Consultor la plantilla de Excel. 
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7. PRUEBAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta etapa es comprobar la configuración realizada y generar las 
capacitaciones respectivas para las personas que intervienen en el proceso. 
  
Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta y su 

configuración. 

o Proveer al cliente de los conocimientos necesarios para la ejecución y 

configuración de la herramienta. 

o Entregar los manuales disponibles en la página www.arandasoft.com  

 

 CLIENTE 

o Brindar la confirmación y apoyo de todas las pruebas realizadas. 

o Disponer de tiempo y recursos humanos para las capacitaciones a 

realizar. 

o Brindar los recursos locativos y tecnológicos necesarios para llevar a 

cabo las reuniones con el consultor sean en sitio o remotas. 

o Completar el 70% del enrolamiento de dispositivos.5 

 

7.1.  Duración 

El tiempo de duración es de 3 horas para la capacitación Administrativa y de 2 horas 
para la capacitación de Especialistas. Adicionalmente de ½ día para la realización de 
las pruebas y ½ día para la depuración de ser necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Esta actividad viene de la anterior fase de Pruebas y Capacitación. Sin embargo no será responsabilidad 
de Aranda software si al finalizar el proyecto no se ha concluido con la totalidad de la distribución. 
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7.2. Procedimiento  

La primera parte de esta fase es la etapa de Pruebas: 
 
 
 

 Pruebas de Funcionamiento y Configuración 

Para verificar la vinculación, conexión y monitoreo del funcionamiento de MDM 
 

 Aplicar reglas de listas blancas 

 Envio de comandos 

 Aplicación de políticas de vinculacion / desvinculación 

 Geofencing- Timefencing. 
 

8. SALIDA EN PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Ya como etapa final, se dedicara a la evaluación y salida en producción del proyecto. 
 
Responsabilidades 
 

 ARANDA SOFTWARE 

o Entrega del Acta de finalización y el Documento de Soporte. 

o Proveer al cliente de los conocimientos necesarios para la ejecución y 

configuración de la herramienta. 

o Entregar al cliente las memoras del proyecto, los manuales de 

instalación y los medios usados para la instalación en el servidor. 

 

 CLIENTE 

o Definir la fecha de salida en producción. 

o Definir las fases y el porcentaje de computadores inventariados antes de 

salir a producción. 

8.1. Duración 

 

El tiempo de duración está constituido más por el tiempo de estabilización de la 
herramienta. 
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ANEXO 1: REQUERIMIENTOS MINIMOS PROYECTO 

 
En este capítulo describiremos la información necesaria que nos debe suministrar el 
cliente y cada uno de los requerimientos técnicos necesarios para iniciar la 
implementación del proyecto, de no ser completa la información o aspectos técnicos 
requeridos la implementación no debe iniciarse por ningún motivo.  
 

1. Base De Datos 

Almacena la información de todo el sistema. Pueden usarse los siguientes servidores: 
Base de datos:  
 

 Microsoft SQL Server 2008 y superiores 
 
 
Requerimientos adicionales: 
 

 Procesador Intel Xeon o similares 
 Memoria: 4 GB RAM  
 Espacio libre en DD: 20 GB 
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ANEXO 2: REQUERIMIENTOS MINIMOS EN MOTORES ORACLE 

 
Para motores ORACLE es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El esquema Aranda no debe estar en una Base de datos que este en modo 
ARCHIVELOG, de ser así, los TABLESPACE usados por Aranda deben estar 
creados con NOLOGGING. 

 Igualmente, para optimizar notoriamente el rendimiento del motor de Reglas 
de Aranda Service Desk, se utilizaran MATERIALIZED VIEWS. 

 Se recomienda almacenar las tablas en un Tablespace y los índices en otro 
diferente, si el almacenamiento es interno almacenar los DATAFILES en discos 
independientes. 

 Se recomienda utilizar almacenamiento Automatic Storage Management 
(Opcional), en instalaciones de algunos de nuestros clientes hemos notado un 
mejor desempeño. 

 Opcionalmente analizar la posibilidad de configurar el motor en modo 
SHARED_SERVER. Incluso si los aplicativos actuales requieren modo DEDICATED, 
se podría pensar en levantar otro LISTENER y configurar el TNSNAMES.ora de las 
estaciones Windows de Aranda y el del Servidor Web y de Servicios de Aranda 
para que entren por este nuevo LISTENER. 

 El parámetro OPEN_CURSORS se debe definir en 2500. 

 Se recomienda un permanente Análisis de los SEGMENTS (Tablas e Índices), con 
el ánimo de detectar fragmentación y exceso de EXTENTS. 

 Se recomienda que el Software Oracle este al día en Parches y actualizaciones, 
para 10g seria 10.2.0.4. 

 Si no se tiene una política de BACKUP & RECOVERY con RMAN, se recomienda la 
generación periódica de copias a través del utilitario EXP. 

 Dependiendo de la cantidad de Sockets de la maquina, es conveniente analizar 
la posibilidad de tener más de un DBWR(n). 

 Se recomienda verificar periódicamente el estado de los objetos de la base de 
datos (VALID – INVALID). 

 Se recomienda que los parámetros de NLS_LANGUAGE y NLS_TERRITORY de las 
estaciones cliente sean equivalentes con los del servidor de Base de datos. 

 Se recomienda el CHARACTER SET WE8ISO8859P15. 

 Se recomienda un tamaño de SGA de 1024Mb o Superior, con un buen tamaño 
en SHARED POOL y DATABASE BUFFER CACHE. 

 Se recomienda que el Servidor Web y el de base de datos estén en el mismo 
segmento de RED y si es posible interconectados vía Ethernet a 1Gbit 
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Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., en lo subsecuente 
“THEOS”, presenta a continuación su Propuesta de Herramienta de Inventario de HW&SW THEOS en 
relación a la Licitación Pública Nacional Reservada de la Cobertura de Los Tratados de Libre Comercio 
Electrónica de Servicios No. LA-006E00001-E4-2016; “Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)”. 
 
 

1. Introducción 
 

El S.A.T. ha generado una convocatoria para prestar el servicio de “Administración de Puestos de 

Servicio (APS)” dentro de las cual se incluye la administración y gestión de mesas de servicio así como 

la gestión de activos de EL SAT. El servicio deberá estar enfocado en buenas prácticas ITIL que aseguren 

su correcta prestación; por este motivo, THEOS-Aranda diseñan en conjunto una solución que va desde 

la gestión y monitoreo automático del equipo de cómputo y licenciamiento, hasta  la gestión completa 

del servicio a través de la Mesa de Servicio. 

Dentro de este documento, pasamos a describir la herramienta que será utilizada para la prestación 

del servicio de Gestión de Inventarios en cumplimiento con lo requerido por el SAT en la presente 

convocatoria: 

2. Objetivo 
 

Implementar una herramienta que permita a THEOS la administración remota de activos del servicio 

para minimizar el tiempo de solución en los incidentes de los PS de la Dependencia de Gobierno “El 

SAT” para la Licitación “Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)”. 
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3. Aranda Asset Management 
Esta solución se especializa en la gestión integral de inventarios actualizados de hardware y 

software. Aranda Asset Management permite tener el control del licenciamiento de software de 

todas las estaciones de trabajo, medir los niveles de uso de los programas en su organización y 

tomar el control remoto de sus estaciones de trabajo minimizando los tiempos de desplazamiento 

de sus especialistas de soporte. 

 Funcionalidades 

o Inventario Hardware y Software: Conozca en forma automática la información 

completa y actualizada de los recursos de hardware, software y dispositivos instalados 

o asociados por cada estación de trabajo y servidor. 

o Alarmas: Conozca los cambios en sus estaciones de trabajo a nivel de hardware y 

software, mediante la configuración automática de variables que permiten identificar 

cambios en los procesos de instalación o desinstalación, tomando acciones tales como 

eventos de actualización de inventario o alarmas enviadas por correo electrónico. 

o Control y Administración Remota: Tenga acceso desde cualquier lugar de su 

organización a una estación de trabajo con una conexión total o parcial y en tiempo 

real, efectuando tareas de configuración remota que dan como resultado una 

reducción de tiempos y costos en soporte presencial.  

Ejecute actividades remotas de monitoreo y administración sobre cada estación de 

trabajo, como encender o reiniciar la estación de trabajo, enviar la ejecución de un 

archivo o remover una impresora entre otras. Adicionalmente podrá realizar tareas en 

línea como el acceso al registro de Windows, el inicio y detención de procesos, 

conexiones, archivos, entre otros, de manera transparente para el usuario. 

o Perfiles: Genere acciones encaminadas a la administración de la solución, creando 

grupos de trabajo, perfiles de usuario y asignando los permisos, para ingresar a las 

diferentes funcionalidades de Aranda Asset Management. 

o Histórico de actividades: Conozca en detalle las actividades realizadas y un registro 

completo de las mismas, para cada especialista y desde cualquiera de las consolas. 
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o Reportes: Conozca la información de los inventarios de las estaciones de trabajo y 

obtenga los datos de sus recursos tecnológicos mediante informes detallados. A través 

de la consola web acceda a información de reportes predefinidos desde cualquier lugar 

y en forma permanente; elabore informes personalizados, consulte y programe el 

envío de estos en forma automática. 

o Acceso Web: Acceda a la información detallada de las estaciones de trabajo 

inventariadas ejecutando tareas de administración y control remoto a través de una 

consola web. 

 Beneficios 

o Reduzca la pérdida de hardware y la compra de software innecesario, mediante el 

control permanente del uso de los recursos 

o Con un único agente instalado en cada estación de trabajo tendrá información 

relevante de sus activos (desempeño, cantidad, calidad, clasificación) 

o Identifique los dispositivos obsoletos 

o Identifique equipos subutilizados 

o Identifique aplicaciones desactualizadas 

o Disminución en el robo o pérdida de partes 

o Incremento en la productividad 

4. Aranda Software Metrix 
Con Aranda Software Metrix conozca los recursos de software adquiridos por su organización, el 

valor y ubicación de los mismos, facilitando la gestión de compra, uso, control y actualización de 

estos activos. Además nuestra solución le permite identificar el software licenciado y no licenciado, 

costos de licencias, contratos y facturas y la información relacionada con programas y sistemas 

operativos. 
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Determine los niveles de uso de las herramientas, dado por sus colaboradores en cada estación de 

trabajo en un tiempo determinado, logrando mejorar el manejo de los recursos en cuanto a la 

adquisición y reubicación de software y los procesos de toma de decisiones. 

 Funcionalidades 

o Uso de Software: Conozca la información detectada sobre el nivel de uso de software 

por estación de trabajo, producto o archivos e identifique el porcentaje de inactividad 

de una máquina en un período de tiempo. 

o Información de contratos: Administre y guarde los registros de cada contrato de 

software realizado, incluyendo información importante sobre valor, fecha de 

expiración, garantía, terminación del contrato, proveedor, entre otros. 

o Registro de Datos: Ingrese información del software relacionada con la descripción del 

producto, comentarios (sobre soporte técnico, anotaciones, etc.). 

o Estado de licencias: Consulte los registros de licencias, en forma independiente o en 

conjunto y el cruce de la información del inventario de la compañía con las licencias 

adquiridas. 

o Aplicaciones: Administre, controle y visualice todos los datos relacionados con el 

software instalado en las estaciones inventariadas y detectadas por el agente de 

Aranda Asset Management, creando aplicaciones de acuerdo a los registros, 

componentes y criterios de selección de software y asignando para la aplicación 

generada tipos de licenciamiento por estación, servidor, procesador, usuario o 

definiendo un esquema que se ajuste a sus requerimientos. 

 

 Beneficios 

o Conocer el nivel de uso del software instalado en cada estación de trabajo. 

o Conocer el valor y vencimiento de las licencias adquiridas. 

o Control del software estándar corporativo, informando que software falta o tiene de 

más una estación. 

o Adecuada agrupación y distribución de licencias. 
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o Optimización de la gestión de IT, debido a la posibilidad de tomar decisiones de compra 

de licencias, basadas en los registros de uso. 

o Simplificación de la administración de licenciamiento, gracias al control centralizado. 

o Incremente el rendimiento organizacional, y adopte medidas para la eliminación de 

tiempos muertos. 

o Monitoreo permanente con información actualizada y real sobre lo que hacen los 

usuarios en las estaciones de trabajo. 

 

5. Aranda Patch Management 
Con Aranda Patch Management prevenga ataques externos sin interrumpir la labor de los usuarios y 

reduciendo costos de desplazamiento e inversión de tiempo, al mantener actualizadas todas las 

estaciones de trabajo de su organización, con los últimos parches y actualizaciones liberados por los 

fabricantes de soluciones. 

Programe automáticamente la descarga de actualizaciones de software; instalación programada o 

inmediata de updates y notificación permanente sobre actualizaciones o parches que generen riesgo 

en la seguridad del sistema operativo de sus servidores y estaciones de trabajo. 

También puede crear casos tipo incidente en la mesa de servicio de Aranda Service Desk, de acuerdo 

al estado de las actualizaciones de software encontradas. 

Su característica más importante es la actualización de aplicaciones y sistemas operativo, lo cual 

permite identificar en forma inmediata los programas que pueden vulnerar la seguridad de su sistema 

y mantenga actualizada la información de diferentes aplicaciones internas y externas utilizadas en su 

estación de trabajo en aplicaciones de Microsoft y de terceros, así como actualizaciones de seguridad 

para sistemas operativos de Microsoft. 

 Funcionalidades 

o Distribución de las actualizaciones: Detecte las aplicaciones utilizadas en cada 

estación de trabajo (productos de Microsoft o terceros) y programe la instalación de 
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las actualizaciones o parches en forma automática por cada aplicación encontrada en 

las estaciones inventariadas. 

o Consolidados de instalación en las estaciones de trabajo: Visualice los consolidados 

de los estados de instalación en las máquinas, por medio de gráficas en forma de torta 

(pie) y consulte los detalles de instalación de actualizaciones en cada una de las 

estaciones. Esta opción contiene los grupos de trabajo de su empresa de acuerdo con 

la configuración realizada en el Aranda Asset Management Settings. 

o Alarmas: Configure la programación de alarmas y el envío de las mismas por correo 

electrónico y mediante la creación de incidentes en ASDK, cada vez que se detecte que 

hay actualizaciones pendientes por instalar en las estaciones. 

o Visualización y programación de actualizaciones: Visualice el estado de cada una de 

las actualizaciones (descargada, no descargada, programada) programando las 

descargas por actualización para no hacerlo en horas laborales y evitar congestionar la 

red y reducir la velocidad de la misma; y obtenga en detalle la descripción, prioridad y 

demás datos importantes necesarios de la actualización. 

o Consolidados de instalación en las estaciones de trabajo:Visualice los consolidados de 

los estados de instalación en las máquinas, por medio de gráficas en forma de torta 

(pie) y consulte los detalles de instalación de actualizaciones en cada una de las 

estaciones. Esta opción contiene los grupos de trabajo de su empresa de acuerdo con 

la configuración realizada en el Aranda Asset Management Settings. 

o Alarmas: Configure la programación de alarmas y el envío de las mismas por correo 

electrónico y mediante la creación de incidentes en ASDK, cada vez que se detecte que 

hay actualizaciones pendientes por instalar en las estaciones. 

o Visualización y programación de actualizaciones: Visualice el estado de cada una de 

las actualizaciones (descargada, no descargada, programada) programando las 

descargas por actualización para no hacerlo en horas laborales y evitar congestionar la 

red y reducir la velocidad de la misma; y obtenga en detalle la descripción, prioridad y 

demás datos importantes necesarios de la actualización. 
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o Reglas: Configure distintas acciones a ejecutar dependiendo de condiciones 

detectadas en las estaciones de trabajo, sus actualizaciones o al grupo al que 

pertenezcan los equipos (agrupaciones) para instalar, desinstalar y escanear sistemas; 

de acuerdo a estas reglas se pueden descargar actualizaciones, realizar una instalación 

en forma automática y notificar sobre actualizaciones o parches que generen 

vulnerabilidad en la seguridad de su organización. Así como enviar correos electrónicos 

y generar un incidente en Aranda Service Desk, si el cliente cuenta con este producto. 

o Reportes: Evalúe los niveles de riesgo y vulnerabilidad de su infraestructura, 

conociendo informes completos sobre las actualizaciones y parches a ser instalados en 

las estaciones de trabajo. A través de la consola web acceda a información de reportes 

predefinidos desde cualquier lugar y en forma permanente; elabore informes 

personalizados, consulte y programe el envío de estos en forma automática. 

o Catálogo Actualizaciones: Conozca en detalle las actividades realizadas y un registro 

completo de las mismas, para cada especialista y desde cualquiera de las consolas. 

 

 Beneficios 

o Proteja su infraestructura mientras mantiene actualizados los programas utilizados 

por su organización 

o Eliminación de vulnerabilidades de seguridad para sistemas operativos y aplicaciones 

o Información confiable respecto a las actualizaciones 

o Integración efectiva que agiliza el proceso de distribución 

o No afecta el rendimiento de la red 

o Reciba notificaciones permanentes de aplicaciones que pueden afectar la seguridad 

del sistema 

o Herramienta de apoyo a las políticas de seguridad organizacionales 

o Información real sobre las actualizaciones de seguridad, Service Packs y otro tipo de 

actualizaciones en aplicaciones que presentan mayor tráfico y vulnerabilidad en la 
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web, como Apple safari, Mozilla Firefox, Adobe Flash Player Adobe Reader, entre 

otros, para cada una de las estaciones de trabajo de su empresa y en el momento en 

que lo requiera. 

o Identificar sistemas con actualizaciones específicas faltantes e identificar sistemas 

con actualizaciones específicas instaladas. 

 

6. Aranda Power Management 
Aranda Power Management centraliza la gestión de las políticas de ahorro de energía, controlando el 

consumo eléctrico para las estaciones de trabajo, permitiendo ahorrar dinero y generación de CO2 

mientras protege el medio ambiente. 

 Funcionalidades 

o Dashboard: Conozca en tiempo real el consumo de energía, gasto de dinero y cantidad 

de CO2 generado de las máquinas monitoreadas por el agente APWM, mediante 

indicadores gráficos que ofrecen una visión global y clara sobre el manejo de la energía; 

logrando establecer el impacto ambiental del consumo de energía, cuantificar el 

ahorro conseguido en dinero y la disminución de emisiones de CO2, con la 

implementación de las políticas de APWM. 

Los indicadores del dashboard permiten realizar una lectura de los gastos de dinero, 

generación de CO2 y consumo de energía en las estaciones de trabajo monitoreadas 

por APWM; indicadores por tiempo, horas, días, grupos de trabajo, agendas o 

políticas de energía. 

El indicador “Consumo en el tiempo”, permite al usuario realizar un acercamiento de 

la gráfica para visualizar en detalle una fecha en particular. 

o Asociar Estaciones: Clasifique grupos de estaciones de trabajo (laptop o desktop) de 

su organización y asócielos a las diferentes agendas configuradas para las políticas de 

energía. 
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o Políticas de Energía: Establezca las acciones para configurar el rendimiento y estado 

de las estaciones de trabajo de su organización, con el objetivo de disminuir el consumo 

de energía y la generación de CO2, logrando así ahorros en dinero. 

Una política incluye características de ahorro de energía definidas en tiempos 

programados para ejecutar tareas como apagar monitores, suspender discos duros, 

suspender equipo o para entrar en modos de hibernación o reinicio del sistema. 

o Agendas : Organice en forma sencilla y dinámica en el calendario de programación, los 

días y las horas en que se ejecutarán las acciones establecidas en una política de 

energía, logrando administrar de forma eficiente los consumos de energía de las 

estaciones de trabajo. 

o Configuración Costos de energía: Defina las políticas de energía de APWM, teniendo 

en cuenta las tarifas de energía que rigen en cada país, configurando los precios del 

kilovatio/ hora, en un periodo semanal dentro de un formato de 24 horas. 

o Acceso Web: El administrador tendrá acceso a una consola web sin limitaciones de 

tiempo para visualizar los consumos de energía de la organización enfocado a 

estaciones de escritorio y portátiles. 

 

 Beneficios 

o Aranda Power Management cumple con el estándar internacional de la norma ISO 

50001, manteniendo la condición metodológica PDCA (plan energético, 

implementación, monitoreo de indicadores y revisión) para la gestión centralizada de 

políticas de energía. 

o Monitoreo y seguimiento continuo de computadores de escritorio y portátiles, con 

políticas de energía implementadas, mediante indicadores gráficos interactivos que 

presentan el consumo y ahorro de energía en su organización, logrando obtener una 

posición privilegiada para la toma de decisiones operativas y estratégicas. 

o Defina políticas de energía encaminadas a mejorar la gestión de la energía en su 

organización. 
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o Conozca las diferencias de gasto de dinero, cantidad generada de CO2 y consumo de 

energía, de las estaciones de trabajo, al implementar las políticas de energía de APWM 

y establezca un paralelo sin la configuración de las mismas. 

o Planifique y organice, con las agendas de programación de APWM, las acciones a 

ejecutar en las políticas de energía. 

o Defina unas políticas de energía claras, configurando el costo de energía de cada país 

en un tiempo determinado. 

o Consumo controlado de energía por estación de trabajo. 

o Ahorre dinero y energía eléctrica mientras protege el medio ambiente. 

o Maximizar la eficiencia energética durante la vida útil del producto. 

 

7. Aranda MDM 
Desde una consola única de administración, AMDM permite realizar inventarios de software y 

hardware de los dispositivos móviles usados en la compañía, almacena datos de localización, 

información de red, históricos de eventos, información de estado (dispositivos rooteados, nivel de 

batería, espacio disponible, etc). 

El administrador de IT podrá enviar a los móviles la configuración inicial requerida para que puedan ser 

usados apropiadamente: acceso a redes wi-fi, el correo electrónico del empleado, las aplicaciones 

necesarias para el trabajo, las restricciones para asegurar un buen uso del dispositivo, listados de 

aplicaciones requeridas/prohibidas, políticas de contraseña, etc. AMDM permite también aplicar reglas 

de comportamiento a los móviles, con las cuales se monitorean eventos relevantes como el ingreso o 

salida de zonas geográficas, estados del móvil, cumplimiento de políticas o desvinculación del sistema; 

de acuerdo a estas condiciones se ejecutan de forma automática acciones como envío de correo o 

cambio de política. 

Se permite el envío de comandos manuales sobre los móviles, como bloqueo, cambio de contraseña, 

envío de notificaciones de texto y borrado completo. Los dispositivos ingresan al sistema mediante un 

proceso muy sencillo de vinculación, el cual puede ser monitoreado desde la consola web de 

administración. 
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En muchos casos los dispositivos son adquiridos y suministrados por la misma compañía, en otros casos 

los empleados utilizan su propio dispositivo como herramienta de trabajo, promoviendo así la 

tendencia conocida como BYOD (Bring your own device/traiga su propio dispositivo). Todo lo anterior 

representa un reto de gestión importante para los administradores de IT, ya que en muchos casos 

deben responsabilizarse de la configuración de estos móviles, bien sea para facilitar su ingreso al 

ambiente empresarial, para instalar las aplicaciones requeridas, para establecer restricciones de uso o 

para proteger la información corporativa en caso de pérdida o hurto del móvil, entre otras. 

Con AMDM las empresas podrán sacar más provecho de sus recursos de cómputo y brindar a sus 

empleados un entorno confiable para usar sus dispositivos móviles en el trabajo. Se soportan tabletas 

y teléfonos celulares iOS y Android. 

 Beneficios 

 

o Proceso simple de vinculación sin necesidad de configuración previa en el móvil 

o Manejo de inventarios 

o Restricciones del móvil 

o Políticas de contraseña 

o Reglas de negocio editables 

o Aprovisionamiento automático de aplicaciones y web-clips 

o Configuración automática de redes wi-fi, cuentas de correo y cuentas EAS 

o Localización del móvil 

o Integración con directorio activo 

o Dashboard y reportes interactivos 
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 Funcionalidades 

 

 Inventario de dispositivos: Se permite el ingreso de dispositivos con un proceso muy simple de 

vinculación. La consola de administración permite una gran cantidad de información 

relacionada con el hardware del dispositivo, las aplicaciones instaladas, su estado, ubicación  y 

características de red. 

 

 Comandos de acción: Los dispositivos vinculados pueden ser contactados para solicitar su 

información o para ejecutar acciones importantes sobre ellos, tales como la remoción o cambio 

de contraseña, el envío de notificaciones visuales, el bloqueo del dispositivo o la restauración 

o borrado completo. 

 

 Reglas: Se pueden asignar conjuntos de reglas de negocio a los dispositivos para definir su 

comportamiento ante eventos relevantes, tales como la entrada o salida de zonas geográficas 

(geofencing), la desvinculación del móvil iniciada desde el dispositivo, la desvinculación 

realizada desde consola, el incumplimiento de políticas, detección de jailbreak, detección de 

rooteo, entre otros. 

 

 De acuerdo a la configuración realizada por el administrador de la consola, las reglas pueden 

generar diferentes tipos de acción, tales como envío de correo a múltiples destinatarios, envío 

de correo al administrador, envío de alerta sonora al móvil, generación de alerta del sistema, 

cambio de política, desvinculación, entre otros. 

 

 Políticas: Se pueden enviar políticas de comportamiento a los dispositivos para aprovisionarlos 

con las cuentas de correo necesarias, conexión wifi, aplicaciones requeridas, web clips, 

restricciones de contraseña, etc. 
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 Integración empresarial: La solución permite la creación de usuarios y grupos para el ingreso a 

la consola y para asociarlos directamente a los móviles. Los usuarios y grupos pueden también 

ser obtenidos del directorio activo de la empresa para facilitar la configuración inicial. 

 

 Manejo de aplicaciones: Se permite mantener un extenso catálogo de aplicaciones para 

estudiar de manera individual su uso dentro los móviles vinculados, las políticas que afectan y 

las características asociadas en la tienda. 

 

 Dashboard y reportes: Se puede conocer muy rápidamente el estado del sistema mediante una 

colección completa de gráficas que constituyen el dashboard de producto. Detalles 

actualizados sobre dispositivos vinculados, fabricantes, sistemas operativos y muchos más 

pueden ser consultados desde la consola de administración en cualquier momento. De manera 

similar se tiene un conjunto de reportes para facilitar la lectura y el formateo de información 

resumida y detallada del sistema. 

8. Reportes 
La herramienta para la gestión de inventarios de SW y HW, cumpliendo con las mejores prácticas y los 

más altos estándares de calidad, pone a disposición de nuestros clientes una gama de reportes de la 

operación que permitirán tener una visibilidad constante de la operación facilitando así, la toma de 

decisiones tácticas y estratégicas; entre los principales reportes, podemos destacar los siguientes: 

 

 

Performance de los equipos equipos por versión de agente

Software por equipo Equipos por sistema operativo

Alarmas de SW y HW Detalle de máquina

Informe de Memoria RAM Búsqueda de software Lic.por nombre

Eventos Control Remoto Búsqueda de software Lic.por archivos

Equipos por memoria RAM Desviación del Software
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9. Metodología de trabajo 
El desarrollo de los proyectos de implementación de nuestras soluciones, están soportados por los 
lineamientos y buenas prácticas de la Administración de Proyectos definida por el PMI-Project 
Management Institute. 
 

 
 
Durante la fase de Ejecución del proyecto, Aranda Software propone llevar a cabo un proceso por 

etapas o fases; en cada una se describirán los responsables de etapa, la duración promedio sugerida y 

las actividades a realizar.  

El éxito del proceso de implementación depende de la existencia de al menos un encargado por parte 
de EL CLIENTE que esté presente en cada una de las etapas del proceso y por tanto que lidere los 
procesos de implementación. 
 

10. Anexos 
 Aranda AM_DistrSuite 

 Aranda MDM 

 Aranda Patch Management 

 Aranda-mobile-device-management 

 Plan de implementacion AAM 

 Plan de implementacion MDM 
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11. Glosario 
 Asset: Activo (por su significado en inglés), Es cualquier recurso o competencia. Los activos de 

un proveedor de servicio incluyen todo aquello que pueda contribuir a la prestación de un 

servicio. Los activos pueden ser de alguno de los siguientes tipos: gestión, organización, 

procesos, conocimientos, personas, información, aplicaciones, infraestructura o el capital 

financiero. 

 Asset Management: Gestión de activos (por su significado en inglés), Es una actividad genérica 

o proceso responsable del seguimiento y la notificación del valor y la propiedad de los activos 

a lo largo de su ciclo de vida. 
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